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CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
PLIEGO GENERAL

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.

Articulo 1.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del Pliego de Condiciones
particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectonico tiene por finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los
niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segun el contrato y
con arreglo a la legislacién aplicable, al Promotor o duefio de la obra, al Contratista o constructor de la misma,
sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades
de Control de Calidad, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden
al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacion en cuanto al
valor de :sus especificaciones en caso de omisién o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si
existiera.

2.° El Pliego de Condiciones particulares.

3.2 El presente Pliego General de Condiciones.

4.° El resto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

En las obras que lo requieran, también formaran parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de
Control de Calidad de la Edificacion.

Debera incluir las condiciones y delimitacion de los campos de actuacion de laboratorios y entidades de
Control de Calidad, si la obra lo requiriese.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como interpre-
tacion, complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréaficas y en los planos, la cota pre-
valece sobre la medida a escala.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

DELIMITACION DE FUNCIONES DE LOS anteriores.

AGENTES INTERVINIENTES

Articulo 3.- Ambito de aplicacion de la L.O.E.

La Ley de Ordenacién de la Edificaciéon es de
aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo
por tal la accion y el resultado de construir un edifi-
cio de caracter permanente, publico o privado, cuyo
uso principal esté comprendido en los siguientes
grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residen-

cial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de

la hidraulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingenieria de las telecomunica-
ciones); del transporte terrestre, maritimo,
fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de
la ingenieria de saneamiento e higiene, y ac-
cesorio a las obras de ingenieria y su explo-
tacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no

estén expresamente relacionados en los grupos

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto
la construccién de edificios para los usos indicados
en el grupo a) la titulacion académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto
la construccién de edificios para los usos indicados
en el grupo b) la titulacion académica y profesional
habilitante, con caracter general, sera la de inge-
niero, ingeniero técnico o arquitecto y vendra
determinada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesion, de acuerdo con sus respecti-
vas especialidades y competencias especificas.

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto
la construccién de edificios para los usos indicados
en el grupo ¢) la titulacion académica y profesional
habilitante sera la de arquitecto, arquitecto técni-
co, ingeniero 0 ingeniero técnico y vendra de-
terminada por las disposiciones legales vigentes
para cada profesién, de acuerdo con sus especiali-
dades y competencias especificas.
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EL PROMOTOR

Sera Promotor cualquier persona, fisica o juridi-
ca, publica o privada, que, individual o colectiva-
mente decide, impulsa, programa o financia, con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion
para si o0 para su posterior enajenacion, entrega o
cesion a terceros bajo cualquier titulo.

Son obligaciones del promotor:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ostentar sobre el solar la titularidad de un
derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentacion e informacion pre-
via necesaria para la redaccion del proyecto,
asi como autorizar al director de obra las
posteriores modificaciones del mismo.
Gestionar y obtener las preceptivas licencias
y autorizaciones administrativas, asi como
suscribir el acta de recepcion de la obra.
Designara al Coordinador de Seguridad y
Salud para el proyecto y la ejecucion de la
obra.

Suscribir los seguros previstos en la Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

Entregar al adquirente, en su caso, la docu-
mentacion de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administra-
ciones competentes.

EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art.
10 delaL.O.E.):

a)

b)

c)

Estar en posesion de la titulacion académica
y profesional habilitante de arquitecto, arqui-
tecto técnico o ingeniero técnico, segun co-
rresponda, y cumplir las condiciones exigi-
bles para el ejercicio de la profesion. En caso
de personas juridicas, designar al técnico re-
dactor del proyecto que tenga la titulacion
profesional habilitante.

Redactar el proyecto con sujecién a la nor-
mativa vigente y a lo que se haya establecido
en el contrato y entregarlo, con los visados
gue en su caso fueran preceptivos.

Acordar, en su caso, con el promotor la con-
tratacion de colaboraciones parciales.

EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art.
11 delaL.O.E.):

a)

b)

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la
legislacion aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecucion
de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigi-
da en el proyecto.

Tener la titulacién o capacitacion profesional
gue habilita para el cumplimiento de las con-
diciones exigibles para actuar como cons-
tructor.

Designar al jefe de obra que asumira la re-
presentacion técnica del constructor en la
obra y que por su titulacion o experiencia de-
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d)

e)

f)

a)

h)

)

k)

PLIEGO DE CONDICIONES

bera tener la capacitacion adecuada de
acuerdo con las caracteristicas y la compleji-
dad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y ma-
teriales que su importancia requiera.
Organizar los trabajos de construccion, re-
dactando los planes de obra que se precisen
y proyectando o autorizando las instalacio-
nes provisionales y medios auxiliares de la
obra.

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la
obra en aplicacion del Estudio correspon-
diente, y disponer, en todo caso, la ejecucion
de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la nor-
mativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el trabajo.

Atender las indicaciones y cumplir las ins-
trucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, y en su caso de la direccion facultativa.
Formalizar las subcontrataciones de deter-
minadas partes o instalaciones de la obra
dentro de los limites establecidos en el con-
trato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y
el acta de recepcion de la obra.

Ordenar y dirigir la ejecucién material con
arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a
las reglas de la buena construccion. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal
gue intervenga en la obra y coordina las in-
tervenciones de los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno
de los materiales y elementos constructivos
gue se utilicen, comprobando los preparados
en obra y rechazando, por iniciativa propia o
por prescripcion del Aparejador o Arquitecto
Técnico, los suministros o prefabricados que
no cuenten con las garantias o documentos
de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

Custodiar los Libros de 6rdenes y seguimien-
to de la obra, asi como los de Seguridad y
Salud y el del Control de Calidad, éstos si los
hubiere, y dar el enterado a las anotaciones
gue en ellos se practiquen.

m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico

n)
0)
p)
Q)

con antelacion suficiente, los materiales pre-
cisos para el cumplimiento de su cometido.
Preparar las certificaciones parciales de obra
y la propuesta de liquidacién final.

Suscribir con el Promotor las actas de recep-
cion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de tra-
bajo y de dafios a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesa-
rios para la elaboracion de la documentacion
de la obra ejecutada.

Facilitar el acceso a la obra a los Laborato-
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rios y Entidades de Control de Calidad con-
tratados y debidamente homologados para el
cometido de sus funciones.

Suscribir las garantias por dafios materiales
ocasionados por vicios y defectos de la cons-
truccion previstas en el Art. 19 de la L.O.E.

EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:

a)

b)

c)

d)

f)

a)

h)

k)

Estar en posesion de la titulacion académica
y profesional habilitante de arquitecto, arqui-
tecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico,
segun corresponda y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En
caso de personas juridicas, designar al
técnico director de obra que tenga la titula-
cion profesional habilitante.

Verificar el replanteo y la adecuacién de la
cimentacion y de la estructura proyectadas a
las caracteristicas geotécnicas del terreno.
Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto
de Ejecucion, facilitando su interpretacion
técnica, econdmica y estética.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera
su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan en la
obra y consignar en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretacion del proyecto.

Elaborar, a requerimiento del promotor o con
su conformidad, eventuales modificaciones
del proyecto, que vengan exigidas por la
marcha de la obra siempre que las mismas
se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion
del proyecto.

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, el programa de desarrollo de la obra
y el Proyecto de Control de Calidad de la
obra, con sujecién al Cdédigo Técnico de la
Edificacion y a las especificaciones del Pro-
yecto.

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto
Técnico, los resultados de los analisis e in-
formes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad.

Coordinar la intervencién en obra de otros
técnicos que, en su caso, concurran a la di-
reccion con funcién propia en aspectos de su
especialidad.

Dar conformidad a las certificaciones parcia-
les de obra y la liquidacion final.

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo
de obra y el certificado final de obra, asi co-
mo conformar las certificaciones parciales y
la liquidacion final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.

Asesorar al Promotor durante el proceso de
construccion y especialmente en el acto de la
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recepcion.

Preparar con el Contratista, la documenta-
cion grafica y escrita del proyecto definitiva-
mente ejecutado para entregarlo al Promotor.

m) A dicha documentacién se adjuntara, al me-

nos, el acta de recepcion, la relacién identifi-
cativa de los agentes que han intervenido du-
rante el proceso de edificacion, asi como la
relativa a las instrucciones de uso y mante-
nimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de
aplicacion. Esta documentacion constituira el
Libro del Edificio, y sera entregada a los
usuarios finales del edificio.

EL DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arqui-
tecto Técnico la direccion de la ejecucion de la
obra, que formando parte de la direccion faculta-
tiva, asume la funcion técnica de dirigir la ejecu-
cion material de la obra y de controlar cualitativa
y cuantitativamente la construccion y la calidad
de lo edificado. Siendo sus funciones especifi-
cas:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

h)

Estar en posesion de la titulacion académica
y profesional habilitante y cumplir las condi-
ciones exigibles para el ejercicio de la profe-
sion. En caso de personas juridicas, designar
al técnico director de la ejecucion de la obra
gue tenga la titulacion profesional habilitante.
Redactar el documento de estudio y analisis
del Proyecto para elaborar los programas de
organizacion y de desarrollo de la obra.
Planificar, a la vista del proyecto arquitecto-
nico, del contrato y de la normativa técnica
de aplicacion, el control de calidad y econo-
mico de las obras.

Redactar, cuando se le requiera, el estudio
de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realizacién de la obra y aprobar
el Proyecto de Seguridad y Salud para la
aplicacion del mismo.

Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto
de Control de Calidad de la Edificacion, des-
arrollando lo especificado en el Proyecto de
Ejecucion.

Efectuar el replanteo de la obra y preparar el
acta correspondiente, suscribiéndola en
union del Arquitecto y del Constructor.
Comprobar las instalaciones provisionales,
medios auxiliares y medidas de Seguridad y
Salud en el trabajo, controlando su correcta
ejecucion.

Realizar o disponer las pruebas y ensayos
de materiales, instalaciones y demas unida-
des de obra segun las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, asi
como efectuar las demdas comprobaciones
gue resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto
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y la normativa técnica aplicable. De los resul-
tados informara puntualmente al Constructor,
impartiéndole, en su caso, las 6rdenes opor-
tunas; de no resolverse la contingencia adop-
tard las medidas que corresponda dando
cuenta al Arquitecto.

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y
dar conformidad, segln las relaciones esta-
blecidas, a las certificaciones valoradas y a
la liquidacion final de la obra.

j) Verificar la recepcion en obra de los produc-
tos de construccidn, ordenando la realizacion
de ensayos y pruebas precisas.

k) Dirigir la ejecucién material de la obra com-
probando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucién y disposicion de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones,
de acuerdo con el proyecto y con las instruc-
ciones del director de obra.

) Consignar en el Libro de Ordenes y Asisten-
cias las instrucciones precisas.

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo
de obra y el certificado final de obra, asi co-
mo elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidacion final de las unida-
des de obra ejecutadas.

n) Colaborar con los restantes agentes en la
elaboracion de la documentacion de la obra
ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado.

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra debera desarrollar
las siguientes funciones:

a) Coordinar la aplicacién de los principios ge-
nerales de prevencion y de seguridad.

b) Coordinar las actividades de la obra para ga-
rantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores auto-
nomos apliquen de manera coherente y res-
ponsable los principios de la accion preventi-

Proyecto Basico y de Ejecucion de cierre de pista Polideportiva
Colegio Publico Castillo de Gauzdn — Raices Nuevo (Castrillén)

PLIEGO DE CONDICIONES

va que se recogen en el articulo 15 de la Ley
de Prevencion de Riesgo Laborales durante
la ejecucion de la obra.

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elabo-
rado por el contratista y, en su caso, las mo-
dificaciones introducidas en el mismo.

d) Coordinar las acciones y funciones de control
de la aplicacion correcta de los métodos de
trabajo.

e) Adoptar las medidas necesarias para que
so6lo las personas autorizadas puedan acce-
der a la obra. La direccidn facultativa asumira
esta funcion cuando no fuera necesaria la
designacion de coordinador.

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad
de la edificaciéon prestan asistencia técnica en la
verificacién de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecucion de la obra y sus instalacio-
nes de acuerdo con el proyecto y la normativa apli-
cable.

Los laboratorios de ensayos para el control de
calidad de la edificacion prestan asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones
de una obra de edificacion.

Son obligaciones de las entidades y de los labo-
ratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.):

a) Prestar asistencia técnica y entregar los re-
sultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la eje-
cucion de las obras.

b) Justificar la capacidad suficiente de medios
materiales y humanos necesarios para reali-
zar adecuadamente los trabajos contratados,
en su caso, a través de la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por las Comuni-
dades Autbnomas con competencia en la
materia.

EPIGRAFE 2.°
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL

PROYECTO

Articulo 9.- Antes de dar comienzo a las

obras, el Constructor consignara por escrito que la
documentacion aportada le resulta suficiente para
la comprension de la totalidad de la obra contrata-
da, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones
pertinentes.
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Articulo10.- El Constructor, a la vista del Pro-
yecto de Ejecucion conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad e Higiene, presentara el Plan
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobacién
del Aparejador o Arquitecto Técnico de la direccién

facultativa.
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD

Articulo 11.- El Constructor tendrd a su disposi-
cion el Proyecto de Control de Calidad, si para la
obra fuera necesario, en el que se especificaran las
caracteristicas y requisitos que deberan cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para
la recepcion de los materiales, segun estén avala-
dos o no por sellos marcas e calidad; ensayos,
andlisis y pruebas a realizar, determinacion de lotes
y otros parametros definidos en el Proyecto por el
Arquitecto o Aparejador de la Direccién facultativa.
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OFICINA EN LA OBRA

Articulo 12.- El Constructor habilitara en la obra
una oficina en la que existira una mesa o tablero
adecuado, en el que puedan extenderse y consul-
tarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el
Contratista a disposicion de la Direccion Facultati-
va:

- El Proyecto de Ejecucién completo, incluidos
los complementos que en su caso redacte el
Arquitecto.

- LaLicencia de Obras.

- El Libro de Ordenes y Asistencia.

- El Plan de Seguridad y Salud y su Libro de
Incidencias, si hay para la obra.

- El Proyecto de Control de Calidad y su Libro
de registro, si hay para la obra.

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

- La documentacion de los seguros suscritos
por el Constructor.

Dispondrd ademas el Constructor una oficina
para la Direccién facultativa, convenientemente
acondicionada para que en ella se pueda trabajar
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

REPRESENTACION DEL CONTRATISTA. JEFE
DE OBRA

Articulo 13.- El Constructor viene obligado a
comunicar a la propiedad la persona designada
como delegado suyo en la obra, que tendra el
caracter de Jefe de Obra de la misma, con dedica-
cion plena y con facultades para representarle y
adoptar en todo momento cuantas decisiones com-
petan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun
se especifica en el articulo 5.

Cuando la importancia de las obras lo requiera
y asi se consigne en el Pliego de "Condiciones
particulares de indole facultativa”, el Delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o
grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determi-
nara el personal facultativo o especialista que el
Constructor se obligue a mantener en la obra como
minimo, y el tiempo de dedicacion comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en gene-
ral, la falta de cualificacién suficiente por parte del
personal segun la naturaleza de los trabajos, facul-
tara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de
las obras sin derecho a reclamacion alguna, hasta
gue se subsane la deficiencia.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA
Articulo 14.- El Jefe de Obra, por si o por medio
de sus técnicos, o encargados estard presente
durante la jornada legal de trabajo y acompafiara al
Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en
las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos
gue se consideren necesarios y suministrandoles
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los datos precisos para la comprobacion de medi-
ciones y liquidaciones.
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 15.- Es obligacion de la contrata el eje-
cutar cuando sea necesario para la buena cons-
truccién y aspecto de las obras, aun cuando no se
halle expresamente determinado en los Documen-
tos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su
espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arqui-
tecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y
tipo de ejecucion.

En defecto de especificacion en el Pliego de
Condiciones Particulares, se entendera que requie-
re reformado de proyecto con consentimiento ex-
preso de la propiedad, Promotor, toda variacion
gue suponga incremento de precios de alguna uni-
dad de obra en mas del 20 por 100 ¢ del total del
presupuesto en mas de un 10 por 100.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
PROYECTO

Articulo 16.- EI Constructor podra requerir de la
Direccion Facultativa, segln sus respectivos come-
tidos, las instrucciones o aclaraciones que se preci-
sen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo
proyectado.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modifi-
car preceptos de los Pliegos de Condiciones o indi-
caciones de los planos o croquis, las 6rdenes e
instrucciones correspondientes se comunicaran
precisamente por escrito al Constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o
las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurara al pie de todas las Ordenes, avisos 0
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o
Arquitecto Técnico como del Arquitecto.

Cualquier reclamacion que en contra de las dis-
posiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer
el Constructor, habra de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres dias, a quién la hubiere
dictado, el cual dara al Constructor el correspon-
diente recibo, si éste lo solicitase.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE
LA DIRECCION FACULTATIVA

Articulo 17.- Las reclamaciones que el Contra-
tista quiera hacer contra las 6rdenes o instruccio-
nes dimanadas de la Direccion Facultativa, s6lo
podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la
Propiedad, si son de orden econémico y de acuer-
do con las condiciones estipuladas en los Pliegos
de Condiciones correspondientes.

Contra disposiciones de orden técnico de la di-
reccion Facultativa, no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo el Contratista salvar su respon-
sabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposi-
cion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra
limitar su contestacion al acuse de recibo.
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RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL
PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO

Articulo 18.- El Constructor no podra recusar a
los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado
por éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que
por parte de la propiedad se designen otros faculta-
tivos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de
éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el
articulo precedente, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de
los trabajos.

FALTAS DEL PERSONAL
Articulo 19.- El Arquitecto, en supuestos de
desobediencia a sus instrucciones, manifiesta in-
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competencia o negligencia grave que comprometan
o perturben la marcha de los trabajos, podra reque-
rir al Contratista para que aparte de la obra a los
dependientes u operarios causantes de la pertur-
bacion.

SUBCONTRATAS

Articulo 20.- El Contratista podra subcontratar
capitulos o unidades de obra a otros contratistas e
industriales, con sujecion en su caso, a lo estipula-
do en el Pliego de Condiciones Particulares y sin
perjuicio de sus obligaciones como Contratista ge-
neral de la obra.

EPIGRAFE 3.°
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACION

DANOS MATERIALES

Articulo 21.- Las personas fisicas o juridicas que
intervienen en el proceso de la edificacion respon-
deran frente a los propietarios y los terceros adqui-
rentes de los edificios o partes de los mismos, en el
caso de que sean objeto de division, de los siguien-
tes dafios materiales ocasionados en el edificio de-
ntro de los plazos indicados, contados desde la fecha
de recepcion de la obra, sin reservas o desde la sub-
sanacion de éstas:

a) Durante diez afos, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la es-
tabilidad del edificio.

b) Durante tres afios, de los dafios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instala-
ciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la
L.O.E.

El constructor también respondera de los dafios
materiales por vicios o defectos de ejecucién que
afecten a elementos de terminacion o acabado de las
obras dentro del plazo de un afio.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Articulo 22.- La responsabilidad civil sera exigible
en forma personal e individualizada, tanto por ac-
tos u omisiones de propios, como por actos u omi-
siones de personas por las que se deba responder.

No obstante, cuando pudiera individualizarse la
causa de los dafios materiales o quedase debida-
mente probada la concurrencia de culpas sin que
pudiera precisarse el grado de intervencién de cada
agente en el dafio producido, la responsabilidad se
exigird solidariamente. En todo caso, el promotor
responderd solidariamente con los deméas agentes

intervinientes ante los posibles adquirentes de los
dafios materiales en el edificio ocasionados por
vicios o defectos de construccion.

Sin perjuicio de las medidas de intervencién
administrativas que en cada caso procedan, la
responsabilidad del promotor que se establece en
la Ley de Ordenacion de la Edificacion se exten-
dera a las personas fisicas o juridicas que, a te-
nor del contrato o de su intervencion decisoria en
la promocion, actien como tales promotores bajo
la forma de promotor o gestor de cooperativas o
de comunidades de propietarios u otras figuras
analogas.

Cuando el proyecto haya sido contratado con-
juntamente con mas de un proyectista, los mis-
mos responderan solidariamente.

Los proyectistas que contraten los calculos,
estudios, dictdmenes o informes de otros profe-
sionales, seran directamente responsables de los
dafios que puedan derivarse de su insuficiencia,
incorreccién o inexactitud, sin perjuicio de la repe-
ticion que pudieran ejercer contra sus autores.

El constructor respondera directamente de
los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos derivados de la impericia, falta
de capacidad profesional o técnica, negligencia o
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al
jefe de obra y demas personas fisicas o juridicas
gue de él dependan.

Cuando el constructor subcontrate con otras
personas fisicas o juridicas la ejecucion de de-
terminadas partes o instalaciones de la obra, sera
directamente responsable de los dafios materia-
les por vicios o defectos de su ejecucion, sin per-
juicio de la repeticion a que hubiere lugar.

El director de obray el director de la ejecu-
cion de la obra que suscriban el certificado final
de obra seran responsables de la veracidad y
exactitud de dicho documento.
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Quien acepte la direccion de una obra cuyo pro-
yecto no haya elaborado él mismo, asumira las res-
ponsabilidades derivadas de las omisiones, deficien-
cias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la
repeticiéon que pudiere corresponderle frente al pro-
yectista.

Cuando la direccién de obra se contrate de mane-
ra conjunta a mas de un técnico, los mismos respon-
deran solidariamente sin perjuicio de la distribucion
que entre ellos corresponda.

Las responsabilidades por dafios no seran exigi-
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bles a los agentes que intervengan en el proceso
de la edificacion, si se prueba que aquellos fueron
ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto
de tercero o por el propio perjudicado por el dafo.

Las responsabilidades a que se refiere este
articulo se entienden sin perjuicio de las que al-
canzan al vendedor de los edificios o partes edifi-
cadas frente al comprador conforme al contrato
de compraventa suscrito entre ellos, a los articu-
los 1.484 y siguientes del Cédigo Civil y demas
legislacion aplicable a la compraventa.

EPIGRAFE 4.°
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 23.- El Constructor dispondra por su
cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o va-
llado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
cion de la obra. El Aparejador o Arquitecto Técnico
podréa exigir su modificacién o mejora.

REPLANTEO

Articulo 24.- El Constructor iniciard las obras
con el replanteo de las mismas en el terreno, sefia-
lando las referencias principales que mantendra
como base de ulteriores replanteos parciales. Di-
chos trabajos se considerara a cargo del Contratis-
ta e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la apro-
bacion del Aparejador o Arquitecto Técnico y una
vez esto haya dado su conformidad preparara un
acta acompafiada de un plano que debera ser
aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad
del Constructor la omision de este tramite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

Articulo 25.- EI Constructor dara comienzo a las
obras en el plazo marcado en el Pliego de Condi-
ciones Particulares, desarrollandolas en la forma
necesaria para que dentro de los periodos parcia-
les en aquél sefialados queden ejecutados los tra-
bajos correspondientes y, en consecuencia, la eje-
cucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigi-
do en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Con-
tratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 26.- En general, la determinaciéon del
orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la
Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Articulo 27.- De acuerdo con lo que requiera la

Direccion Facultativa, el Contratista General debera
dar todas las facilidades razonables para la realiza-
cion de los trabajos que le sean encomendados a
todos los demas Contratistas que intervengan en la
obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones
econémicas a que haya lugar entre Contratistas por
utilizacion de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a
lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS
IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo im-
previsto o por cualquier accidente, ampliar el Pro-
yecto, no se interrumpiran los trabajos, continuan-
dose segun las instrucciones dadas por el Arquitec-
to en tanto se formula o se tramita el Proyecto Re-
formado.

El Constructor esta obligado a realizar con su
personal y sus materiales cuanto la Direccion de
las obras disponga para apeos, apuntalamientos,
derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter
urgente, anticipando de momento este servicio,
cuyo importe le sera consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con
lo que se convenga.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o in-
dependiente de la voluntad del Constructor, éste no
pudiese comenzar las obras, o tuviese que sus-
penderlas, o no le fuera posible terminarlas en los
plazos prefijados, se le otorgard una prorroga pro-
porcionada para el cumplimiento de la contrata,
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al Arqui-
tecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha
de los trabajos y el retraso que por ello se originaria
en los plazos acordados, razonando debidamente
la prérroga que por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA
Articulo 30.- El Contratista no podra excusarse
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de no haber cumplido los plazos de obras estipula-
dos, alegando como causa la carencia de planos u
ordenes de la Direccion Facultativa, a excepcion
del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no
se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutaran
con estricta sujecion al Proyecto, a las modificacio-
nes del mismo que previamente hayan sido apro-
badas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su
responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitec-
to o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Construc-
tor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de
conformidad con lo especificado en el articulo 15.

DOCUMENTACION DE OBRAS OCULTAS

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de
obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién
del edificio, se levantaran los planos precisos para
gue queden perfectamente definidos; estos docu-
mentos se extenderan por triplicado, entregandose:
uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; vy, el tercero,
al Contratista, firmados todos ellos por los tres.
Dichos planos, que deberan ir suficientemente aco-
tados, se considerardn documentos indispensables
e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 33.- El Constructor debe emplear los
materiales que cumplan las condiciones exigidas
en las "Condiciones generales y particulares de
indole Técnica" del Pliego de Condiciones y reali-
zard todos y cada uno de los trabajos contratados
de acuerdo con lo especificado también en dicho
documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion
definitiva del edificio, es responsable de la ejecu-
cion de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que en éstos puedan existir por su
mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o aparatos colocados, sin
gue le exonere de responsabilidad el control que
compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra,
que siempre se entenderan extendidas y abonadas
a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expre-
sado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecuta-
dos, o que los materiales empleados o los aparatos
colocados no rednen las condiciones preceptuadas,
ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o
finalizados éstos, y antes de verificarse la recep-
cion definitiva de la obra, podra disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expen-
sas de la contrata. Si ésta no estimase justa la de-
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cisién y se negase a la demolicion y reconstruccién
ordenadas, se planteara la cuestion ante el Arqui-
tecto de la obra, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto
Técnico tuviese fundadas razones para creer en la
existencia de vicios ocultos de construccion en las
obras ejecutadas, ordenarad efectuar en cualquier
tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensa-
yos, destructivos 0 no, que crea necesarios para
reconocer los trabajo que suponga defectuosos,
dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen seran de cuenta
del Constructor, siempre que los vicios existan re-
almente, en caso contrario seran a cargo de la Pro-
piedad.

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU
PROCEDENCIA

Articulo 35.- El Constructor tiene libertad de
proveerse de los materiales y aparatos de todas
clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de
Condiciones Técnicas preceptle una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su em-
pleo o acopio, el Constructor debera presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico una lista completa
de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en
la que se especifiquen todas las indicaciones sobre
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 36.- A peticion del Arquitecto, el Cons-
tructor le presentara las muestras de los materiales
siempre con la antelacion prevista en el Calendario
de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 37.- El Constructor, a su costa, trans-
portara y colocara, agrupandolos ordenadamente y
en el lugar adecuado, los materiales procedentes
de las excavaciones, derribos, etc., que no sean
utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero,
cuando asi estuviese establecido en el Pliego de
Condiciones Patrticulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el
particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene
el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordando
previamente con el Constructor su justa tasacion,
teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y
los gastos de su transporte.

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS
Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos

de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad

prescrita en este Pliego, o no tuvieran la prepara-
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cion en él exigida o, en fin, cuando la falta de pres-
cripciones formales de aquél, se reconociera o
demostrara que no eran adecuados para su objeto,
el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitec-
to Técnico, dara orden al Constructor de sustituirlos
por otros que satisfagan las condiciones o llenen el
objeto a que se destinen.

Si a los quince (15) dias de recibir el Construc-
tor orden de que retire los materiales que no estén
en condiciones, no ha sido cumplida, podra hacerlo
la Propiedad cargando los gastos a la contrata.

Si los materiales, elementos de instalaciones o
aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Arquitecto, se recibiran pero con la rebaja
del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condi-
ciones.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y
ENSAYOS

Articulo 39.- Todos los gastos originados por las
pruebas y ensayos de materiales o elementos que
intervengan en la ejecucion de las obras, seran de
cuenta de la contrata.
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Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio
0 que no ofrezca las suficientes garantias podra
comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 40.- Es obligacion del Constructor man-
tener limpias las obras y sus alrededores, tanto de
escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como adoptar las medidas y
ejecutar todos los trabajos que sean necesarios
para que la obra ofrezca buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 41.- En la ejecucion de trabajos que en-
tran en la construccion de las obras y para los cua-
les no existan prescripciones consignadas explici-
tamente en este Pliego ni en la restante documen-
tacion del Proyecto, el Constructor se atendra, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Di-
reccion Facultativa de las obras y, en segundo lu-
gar, a las reglas y practicas de la buena construc-
cion.

EPIGRAFE 5.°
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

ACTA DE RECEPCION

Articulo 42.- La recepcion de la obra es el acto
por el cual el constructor una vez concluida ésta,
hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podra realizarse con o sin reservas y
debera abarcar la totalidad de la obra o fases com-
pletas y terminadas de la misma, cuando asi se
acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta
firmada, al menos, por el promotor y el constructor,
y en la misma se hara constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad
de la obra o de la fase completa y terminada
de la misma.

c) El coste final de la ejecucion material de la
obra.

d) La declaracién de la recepcién de la obra
con o sin reservas, especificando, en su ca-
so, éstas de manera objetiva, y el plazo en
gue deberan quedar subsanados los defec-
tos observados. Una vez subsanados los
mismos, se hara constar en un acta aparte,
suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabili-
dades.

f) Se adjuntara el certificado final de obra sus-
crito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecucion de la obra (apareja-
dor) y la documentacion justificativa del con-
trol de calidad realizado.

El promotor podra rechazar la recepcion de la
obra por considerar que la misma no esta termina-
da o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberd ser moti-
vado por escrito en el acta, en la que se fijara el
nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién
de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de su terminacion, acreditada
en el certificado final de obra, plazo que se contara
a partir de la notificacion efectuada por escrito al
promotor. La recepcidon se entendera tacitamente
producida si transcurridos treinta dias desde la
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES

Articulo 43.- Esta se realizara con la interven-
cion de la Propiedad, del Constructor, del Arquitec-
to y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convo-
card también a los restantes técnicos que, en su
caso, hubiesen intervenido en la direccién con fun-
cion propia en aspectos parciales o unidades espe-
cializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las
obras, se extendera un acta con tantos ejemplares
como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezara a correr el plazo de
garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direc-
cion Facultativa extenderan el correspondiente
Certificado de final de obra.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hara constar en el acta y se daran al
Constructor las oportunas instrucciones para reme-
diar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual, se efectuara un nue-
vo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion
provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra
declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.

DOCUMENTACION FINAL

Articulo 44.- El Arquitecto, asistido por el
Contratista y los técnicos que hubieren intervenido
en la obra, redactaran la documentacion final de las
obras, que se facilitara a la Propiedad. Dicha do-
cumentacion se adjuntara, al acta de recepcion,
con la relacidn identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi
como la relativa a las instrucciones de uso y man-
tenimiento del edificio y sus instalaciones, de con-
formidad con la normativa que le sea de aplicacion.
Esta documentacion constituird el Libro del Edificio,
gue ha ser encargada por el promotor, sera entre-
gada a los usuarios finales del edificio.
A su vez dicha documentacioén se divide en:

a.- DOCUMENTACION DE SEGUIMIENTO DE
OBRA

Dicha documentacion segin el Codigo Técnico de
la Edificacion se compone de:

- Libro de ordenes y aistencias de acuerdo con lo
previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de marzo.

- Libro de incidencias en materia de seguridad y
salud, segun el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debi-
damente autorizadas por el director de la obra.

- Licencia de obras, de apertura del centro de tra-
bajo y, en su caso, de otras autorizaciones adminis-
trativas.

La documentacién de seguimiento sera depositada
por el director de la obra en el COAG.

b.- DOCUMENTACION DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilacién es responsabilidad
del director de ejecucion de obra, se compone de:

- Documentacion de control, que debe correspon-
der a lo establecido en el proyecto, mas sus anejos
y modificaciones.

- Documentacién, instrucciones de uso y manteni-
miento, asi como garantias de los materiales y
suministros que debe ser proporcionada por el
constructor, siendo conveniente recordarselo fe-
hacientemente.

- En su caso, documentacién de calidad de las
unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecucion en su cole-
gio profesional.

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
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Este se ajustara al modelo publicado en el Decreto
462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivien-
da, en donde el director de la ejecucion de la obra
certificard haber dirigido la ejecucion material de las
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo
con el proyecto, la documentacion técnica que lo
desarrolla y las normas de buena construccion.

El director de la obra certificara que la edificacion
ha sido realizada bajo su direccion, de conformidad
con el proyecto objeto de la licencia y la documen-
tacion técnica que lo complementa, hallandose
dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo
a las instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le unirdn como anejos
los siguientes documentos:

- Descripcion de las modificaciones que, con la
conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad
con las condiciones de la licencia.

- Relacion de los controles realizados.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y
LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las
obras, se procedera inmediatamente por el Apare-
jador o Arquitecto Técnico a su medicion definitiva,
con precisa asistencia del Constructor o de su re-
presentante. Se extendera la oportuna certificacion
por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con
su firma, servird para el abono por la Propiedad del
saldo resultante salvo la cantidad retenida en con-
cepto de fianza (segun lo estipulado en el Art. 6 de
laL.O.E.)

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 46.- El plazo de garantia debera estipu-
larse en el Pliego de Condiciones Particulares y en
cualquier caso nunca debera ser inferior a nueve
meses (un afio con Contratos de las Administracio-
nes Publicas).

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS
PROVISIONALMENTE

Articulo 47.- Los gastos de conservacién duran-
te el plazo de garantia comprendido entre las re-
cepciones provisional y definitiva, correran a cargo
del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de
la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y re-
paraciones causadas por el uso correran a cargo
del propietario y las reparaciones por vicios de obra
o por defectos en las instalaciones, seran a cargo
de la contrata.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 48.- La recepcion definitiva se verificara
después de transcurrido el plazo de garantia en
igual forma y con las mismas formalidades que la
provisional, a partir de cuya fecha cesara la obliga-
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cion del Constructor de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservacién
de los edificios y quedaran solo subsistentes todas
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por
vicios de la construccion.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento
para la recepcion definitiva de la obra, no se encon-
trase ésta en las condiciones debidas, se aplazara
dicha recepcion definitiva y el Arquitecto-Director
marcard al Constructor los plazos y formas en que
deberan realizarse las obras necesarias y, de no
efectuarse dentro de aquellos, podréa resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA
CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA

Articulo 50.- En el caso de resolucién del contra-
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to, el Contratista vendra obligado a retirar, en el
plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instala-
ciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese
concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo
se recibiran provisionalmente con los tramites esta-
blecidos en este Pliego de Condiciones. Transcu-
rrido el plazo de garantia se recibiran definitivamen-
te segun lo dispuesto en este Pliego.

Para las obras y trabajos no determinados pero
aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efec-
tuara una sola y definitiva recepcion.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES ECONOMICAS
PLIEGO GENERAL

EPIGRAFE 1.°
PRINCIPIO GENERAL

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el
proceso de construccion tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su
correcta actuacién con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.

La propiedad, el contratista y, en su caso, los
técnicos pueden exigirse reciprocamente las ga-
rantias adecuadas al cumplimiento puntual de sus
obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2.°
FIANZAS

Articulo 52.- El contratista prestara fianza con
arreglo a alguno de los siguientes procedimientos
segun se estipule:

a) Depoésito previo, en metalico, valores, o

aval bancario, por importe entre el 4 por
100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata.

b) Mediante retencién en las certificaciones
parciales o pagos a cuenta en igual pro-
porcion.

El porcentaje de aplicacién para el deposito o la

retencion se fijara en el Pliego de Condiciones

Particulares.

FIANZA EN SUBASTA PUBLICA

Articulo 53.- En el caso de que la obra se adju-
dique por subasta publica, el depdsito provisional
para tomar parte en ella se especificara en el anun-
cio de la misma y su cuantia sera de ordinario, y
salvo estipulacion distinta en el Pliego de Condicio-
nes particulares vigente en la obra, de un cuatro
por ciento (4 por 100) como minimo, del total del
Presupuesto de contrata.

El Contratista a quien se haya adjudicado la
ejecucion de una obra o servicio para la misma,
debera depositar en el punto y plazo fijados en el
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anuncio de la subasta o el que se determine en el
Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto, la
fianza definitiva que se sefiale y, en su defecto, su
importe sera el diez por cien (10 por 100) de la
cantidad por la que se haga la adjudicacion de las
formas especificadas en el apartado anterior.

El plazo sefialado en el parrafo anterior, y salvo
condicion expresa establecida en el Pliego de Con-
diciones particulares, no excedera de treinta dias
naturales a partir de la fecha en que se le comuni-
gue la adjudicacion, y dentro de él debera presen-
tar el adjudicatario la carta de pago o recibo que
acredite la constitucion de la fianza a que se refiere
el mismo péarrafo.

La falta de cumplimiento de este requisito dara
lugar a que se declare nula la adjudicacion, y el
adjudicatario perdera el depésito provisional que
hubiese hecho para tomar parte en la subasta.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA
FIANZA

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer
por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto
Director, en nombre y representacion del propieta-
rio, los ordenara ejecutar a un tercero, o, podra
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realizarlos directamente por administracion, abo-
nando su importe con la fianza depositada, sin per-
juicio de las acciones a que tenga derecho el Pro-
pietario, en el caso de que el importe de la fianza
no bastare para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen
de recibo.

DEVOLUCION DE FIANZAS

Articulo 55.- La fianza retenida sera devuelta al
Contratista en un plazo que no excedera de treinta
(30) dias una vez firmada el Acta de Recepcion
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Definitiva de la obra. La propiedad podra exigir que
el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de
sus deudas causadas por la ejecucién de la obra,
tales como salarios, suministros, subcontratos...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE
EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad
del Arquitecto Director, accediera a hacer recepcio-
nes parciales, tendra derecho el Contratista a que
se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3.°
DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Articulo 57.- El célculo de los precios de las dis-
tintas unidades de obra es el resultado de sumar
los costes directos, los indirectos, los gastos gene-
rales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos:

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y
seguros sociales, que interviene directamen-
te en la ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a
pie de obra, que queden integrados en la
unidad de que se trate 0 que sean necesa-
rios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguri-
dad e higiene para la prevencion y proteccion
de accidentes y enfermedades profesionales.

d) Los gastos de personal, combustible, energ-
ia, etc., que tengan lugar por el accionamien-
to o funcionamiento de la maquinaria e insta-
laciones utilizadas en la ejecucion de la uni-
dad de obra.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion
de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de
obra, comunicaciones edificacion de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, labo-
ratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, se cifraran en
un porcentaje de los costes directos.

Se consideraran gastos generales:

Los gastos generales de empresa, gastos finan-
cieros, cargas fiscales y tasas de la Administracion,
legalmente establecidas. Se cifraran como un por-
centaje de la suma de los costes directos e indirec-
tos (en los contratos de obras de la Administracion
publica este porcentaje se establece entre un 13
por 100 y un 17 por 100).
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Beneficio industrial:

El beneficio industrial del Contratista se estable-
ce en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores
partidas en obras para la Administracion.

Precio de ejecucion material:

Se denominara Precio de Ejecucion material el
resultado obtenido por la suma de los anteriores
conceptos a excepcion del Beneficio Industrial.
Precio de Contrata:

El precio de Contrata es la suma de los costes
directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el
Beneficio Industrial.

El IVA se aplica sobre esta suma (precio de
contrata) pero no integra el precio.

PRECIOS DE CONTRATA.
CONTRATA

Articulo 58.- En el caso de que los trabajos a
realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por
Precio de contrata el que importa el coste total de
la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecucion
material, mas el tanto por ciento (%) sobre este
ultimo precio en concepto de Beneficio Industrial
del Contratista. El beneficio se estima normalmen-
te, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Par-
ticulares se establezca otro distinto.

IMPORTE DE

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Articulo 59.- Se produciran precios contradicto-
rios s6lo cuando la Propiedad por medio del Arqui-
tecto decida introducir unidades o cambios de cali-
dad en alguna de las previstas, o cuando sea ne-
cesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estard obligado a efectuar los
cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera con-
tradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista
antes de comenzar la ejecucion de los trabajos y
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones
Particulares. Si subsiste la diferencia se acudira, en
primer lugar, al concepto mas analogo dentro del
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cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar
al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran
siempre a los precios unitarios de la fecha del con-
trato.

RECLAMACION DE AUMENTO DE PRECIOS

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma
del contrato, no hubiese hecho la reclamacion u
observacion oportuna, no podra bajo ningln pretex-
to de error u omision reclamar aumento de los pre-
cios fijados en el cuadro correspondiente del pre-
supuesto que sirva de base para la ejecucion de las
obras.

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE
APLICAR LOS PRECIOS

Articulo 61.- En ningun caso podra alegar el
Contratista los usos y costumbres del pais respecto
de la aplicacion de los precios o de la forma de
medir las unidades de obras ejecutadas, se estara
a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de
Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego
de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISION DE

LOS PRECIOS
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CONTRATADOS

Articulo 62.- Contratandose las obras a riesgo y
ventura, no se admitira la revisién de los precios en
tanto que el incremento no alcance, en la suma de
las unidades que falten por realizar de acuerdo con
el calendario, un montante superior al tres por 100
(3 por 100) del importe total del presupuesto de
Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superio-
res a este porcentaje, se efectuara la correspon-
diente revision de acuerdo con la férmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, per-
cibiendo el Contratista la diferencia en mas que
resulte por la variacion del IPC superior al 3 por
100.

No habra revision de precios de las unidades
gue puedan quedar fuera de los plazos fijados en el
Calendario de la oferta.

ACOPIO DE MATERIALES

Articulo 63.- El Contratista queda obligado a
ejecutar los acopios de materiales o0 aparatos de
obra que la Propiedad ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados
por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservacion sera responsa-
ble el Contratista.

EPIGRAFE 4.°
OBRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

Articulo 64.- Se denominan Obras por Adminis-
tracion aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realizacion las lleva directamente
el propietario, bien por si 0 por un representante
suyo o bien por mediacién de un constructor.

Las obras por administracién se clasifican en las
dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa

b) Obras por administracién delegada o indire-

cta

A) OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Adminis-
tracion directa” aquellas en las que el Propietario
por si o por mediacion de un representante suyo,
gue puede ser el propio Arquitecto-Director, expre-
samente autorizado a estos efectos, lleve directa-
mente las gestiones precisas para la ejecuciéon de
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su
transporte a la obra y, en suma interviniendo direc-
tamente en todas las operaciones precisas para
que el personal y los obreros contratados por él
puedan realizarla; en estas obras el constructor, si
lo hubiese, o el encargado de su realizacion, es un
mero dependiente del propietario, ya sea como
empleado suyo o como autbnomo contratado por
él, que es quien redne en si, por tanto, la doble
personalidad de propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O
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INDIRECTA

Articulo 66.- Se entiende por '‘Obra por Adminis-
tracion delegada o indirecta" la que convienen un
Propietario y un Constructor para que éste, por
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las
gestiones y los trabajos que se precisen y se con-
vengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de las
"Obras por Administracion delegada o indirecta las
siguientes:

a) Por parte del Propietario, la obligacion de
abonar directamente o por mediacion del
Constructor todos los gastos inherentes a la
realizacion de los trabajos convenidos, re-
servandose el Propietario la facultad de po-
der ordenar, bien por si o por medio del Ar-
quitecto-Director en su representacion, el or-
den y la marcha de los trabajos, la eleccion
de los materiales y aparatos que en los tra-
bajos han de emplearse y, en suma, todos
los elementos que crea preciso para regular
la realizacién de los trabajos convenidos.

b) Por parte del Constructor, la obligacién de
llevar la gestion de los trabajos, aportando
sus conocimientos constructivos, los medios
auxiliares precisos y todo lo que, en armonia
con su cometido, se requiera para la ejecu-
cion de los trabajos, percibiendo por ello del
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado
sobre el importe total de los gastos efectua-
dos y abonados por el Constructor.
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LIQUIDACION DE OBRAS POR
ADMINISTRACION

Articulo 67.- Para la liquidacion de los trabajos
gue se ejecuten por administracion delegada o
indirecta, regirdn las normas que a tales fines se
establezcan en las "Condiciones particulares de
indole econémica" vigentes en la obra; a falta de
ellas, las cuentas de administracion las presentara
el Constructor al Propietario, en relacién valorada a
la que debera acompafiarse y agrupados en el
orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el Aparejador o Arqui-

tecto Técnico:

a) Las facturas originales de los materiales ad-
quiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depdsito o el em-
pleo de dichos materiales en la obra.

b) Las néminas de los jornales abonados, ajus-
tadas a lo establecido en la legislacion vigen-
te, especificando el nimero de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada
oficio y su categoria, acompafiando. a dichas
néminas una relacion numérica de los encar-
gados, capataces, jefes de equipo, oficiales y
ayudantes de cada oficio, peones especiali-
zados y sueltos, listeros, guardas, etc., que
hayan trabajado en la obra durante el plazo
de tiempo a que correspondan las néminas
gue se presentan.

¢) Las facturas originales de los transportes de
materiales puestos en la obra o de retirada
de escombros.

d) Los recibos de licencias, impuestos y demas
cargas inherentes a la obra que haya pagado
0 en cuya gestion haya intervenido el Cons-
tructor, ya que su abono es siempre de cuen-
ta del Propietario.

A la suma de todos los gastos inherentes a la
propia obra en cuya gestién o pago haya interveni-
do el Constructor se le aplicara, a falta de convenio
especial, un quince por ciento (15 por 100), enten-
diéndose que en este porcentaje estan incluidos los
medios auxiliares y los de seguridad preventivos de
accidentes, los Gastos Generales que al Construc-
tor originen los trabajos por administraciéon que
realiza y el Beneficio Industrial del mismo.

ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS
DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al
Constructor de las cuentas de Administracion dele-
gada los realizard el Propietario mensualmente
segun las partes de trabajos realizados aprobados
por el propietario o por su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto
Técnico redactard, con igual periodicidad, la medi-
cion de la obra realizada, valorandola con arreglo al
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no
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tendran efectos para los abonos al Constructor
salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS
MATERIALES Y APARATOS

Articulo 69.- No obstante las facultades que en
estos trabajos por Administracion delegada se re-
serva el Propietario para la adquisicion de los mate-
riales y aparatos, si al Constructor se le autoriza
para gestionarlos y adquirirlos, debera presentar al
Propietario, o en su representacion al Arquitecto-
Director, los precios y las muestras de los materia-
les y aparatos ofrecidos, necesitando su previa
aprobacion antes de adquirirlos.

DEL CONSTRUCTOR EN
RENDIMIENTO DE LOS OBREROS

Articulo 70.- Si de los partes mensuales de obra
ejecutada que preceptivamente debe presentar el
Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese
gue los rendimientos de la mano de obra, en todas
0 en algunas de las unidades de obra ejecutada,
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos
normales generalmente admitidos para unidades
de obra iguales o similares, se lo notificara por es-
crito al Constructor, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la produccién en
la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los
meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a
los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del
quince por ciento (15 por 100) que por los concep-
tos antes expresados corresponderia abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que
preceptivamente deben efectuarsele. En caso de
no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a
los rendimientos de la mano de obra, se sometera
el caso a arbitraje.

EL BAJO

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR

Articulo 71.- En los trabajos de "Obras por Ad-
ministracion delegada”, el Constructor solo sera
responsable de los efectos constructivos que pudie-
ran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas
y también de los accidentes o perjuicios que pudie-
ran sobrevenir a los obreros o a terceras personas
por no haber tomado las medidas precisas que en
las disposiciones legales vigentes se establecen.
En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 70
precedente, no sera responsable del mal resultado
gue pudiesen dar los materiales y aparatos elegi-
dos con arreglo a las normas establecidas en dicho
articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el
Constructor esta obligado a reparar por su cuenta
los trabajos defectuosos y a responder también de
los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo
anterior.
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EPIGRAFE 5.°
VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS

Articulo 72.- Segun la modalidad elegida para la
contrataciéon de las obras y salvo que en el Pliego
Particular de Condiciones econdémicas se precept-
Ue otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara
asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la
cifra previamente fijada como base de la ad-
judicacion, disminuida en su caso en el im-
porte de la baja efectuada por el adjudicata-
rio.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra.

Este precio por unidad de obra es invariable
y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el niumero de unidades ejecu-
tadas.
Previa medicion y aplicando al total de las di-
versas unidades de obra ejecutadas, del pre-
cio invariable estipulado de antemano para
cada una de ellas, estipulado de antemano
para cada una de ellas, se abonara al Con-
tratista el importe de las comprendidas en los
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y
sujecion a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que serviran de base para la
medicién y valoracion de las diversas unida-
des.

3. Tanto variable por unidad de obra. Segun las
condiciones en que se realice y los materia-
les diversos empleados en su ejecucién de
acuerdo con las Ordenes del Arquitecto-
Director.

Se abonara al Contratista en idénticas condi-
ciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales,
autorizados en la forma que el presente
"Pliego General de Condiciones econémicas"
determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condi-
ciones determinadas en el contrato.

RELACIONES
CERTIFICACIONES

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fe-
chas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, for-
mara el Contratista una relacion valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos,
segun la medicién que habra practicado el Apare-
jador.

Lo ejecutado por el Contratista en las condicio-
nes preestablecidas, se valorard aplicando al resul-
tado de la medicion general, cubica, superficial,
lineal, ponderada o numeral correspondiente para
cada unidad de obra, los precios sefialados en el
presupuesto para cada una de ellas, teniendo pre-
sente ademas lo establecido en el presente "Pliego

VALORADAS Y
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General de Condiciones econdmicas" respecto a
mejoras o0 sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las medi-
ciones necesarias para extender dicha relacion se
le facilitaran por el Aparejador los datos correspon-
dientes de la relacion valorada, acompafandolos
de una nota de envio, al objeto de que, dentro del
plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del reci-
bo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos
y devolverlos firmados con su conformidad o hacer,
en caso contrario, las observaciones o reclamacio-
nes que considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su re-
cibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazara
las reclamaciones del Contratista si las hubiere,
dando cuenta al mismo de su resolucion, pudiendo
éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario
contra la resolucion del Arquitecto-Director en la
forma referida en los "Pliegos Generales de Condi-
ciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indi-
cada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-
Director la certificacion de las obras ejecutadas. De
su importe se deducird el tanto por ciento que para
la construccion de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indica-
cion expresa y por escrito del Propietario, podra
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100)
de su importe, a los precios que figuren en los do-
cumentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por
ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario,
dentro del mes siguiente al periodo a que se refie-
ren, y tendran el caracter de documento y entregas
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y va-
riaciones que se deriven de la liquidacion final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones aproba-
cion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente
la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se
refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo
exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS
EJECUTADAS
Articulo 74.- Cuando el Contratista, incluso con
autorizacion del Arquitecto-Director, emplease ma-
teriales de mas esmerada preparacion o de mayor
tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituye-
se una clase de fabrica con otra que tuviese asig-
nado mayor precio o ejecutase con mayores di-
mensiones cualquiera parte de la obra, 0, en gene-
ral, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera
otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del
Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embar-
go, mas que al abono de lo que pudiera correspon-

DE OBRAS LIBREMENTE
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der en el caso de que hubiese construido la obra
con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS
CON PARTIDA ALZADA

Articulo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego
de Condiciones Particulares de indole econémica”,
vigente en la obra, el abono de los trabajos presu-
puestados en partida alzada, se efectuara de
acuerdo con el procedimiento que corresponda
entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades
de obras iguales, las presupuestadas me-
diante partida alzada, se abonaran previa
medicion y aplicacién del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades
de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contrata-
dos.

¢) Si no existen precios contratados para uni-
dades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonara integramente al Contratis-
ta, salvo el caso de que en el Presupuesto
de la obra se exprese que el importe de di-
cha partida debe justificarse, en cuyo caso el
Arquitecto-Director indicara al Contratista y
con anterioridad a su ejecucion, el procedi-
miento que de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad sera de Administra-
cion, valorandose los materiales y jornales a
los precios que figuren en el Presupuesto
aprobado o, en su defecto, a los que con an-
terioridad a la ejecucién convengan las dos
partes, incrementandose su importe total con
el porcentaje que se fije en el Pliego de Con-
diciones Particulares en concepto de Gastos
Generales y Beneficio Industrial del Contra-
tista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS
TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Articulo 76.- Cuando fuese preciso efectuar ago-
tamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de
cualquiera indole especial y ordinaria, que por no
estar contratados no sean de cuenta del Contratis-
ta, y si no se contratasen con tercera persona,
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tendra el Contratista la obligacién de realizarlos y
de satisfacer los gastos de toda clase que ocasio-
nen, los cuales le seran abonados por el Propieta-
rio por separado de la Contrata.

Ademas de reintegrar mensualmente estos gas-
tos al Contratista, se le abonara juntamente con
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones
Particulares.

PAGOS

Articulo 77.- Los pagos se efectuaran por el
Propietario en los plazos previamente establecidos,
y su importe correspondera precisamente al de las
certificaciones de obra conformadas por el Arqui-
tecto-Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE
EL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 78.- Efectuada la recepcion provisional
y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecu-
tado trabajos cualesquiera, para su abono se pro-
cederd asi:

1. Silos trabajos que se realicen estuvieran es-
pecificados en el Proyecto, y sin causa justi-
ficada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-
Director exigiera su realizacion durante el
plazo de garantia, seran valorados a los pre-
cios que figuren en el Presupuesto y abona-
dos de acuerdo con lo establecido en los
"Pliegos Particulares" o en su defecto en los
Generales, en el caso de que dichos precios
fuesen inferiores a los que rijan en la época
de su realizacion; en caso contrario, se apli-
caran estos ultimos.

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la
reparacion de desperfectos ocasionados por
el uso del edificio, por haber sido éste utiliza-
do durante dicho plazo por el Propietario, se
valoraran y abonaran a los precios del dia,
previamente acordados.

3. Si se han ejecutado trabajos para la repara-
cion de desperfectos ocasionados por defi-
ciencia de la construccion o de la calidad de
los materiales, nada se abonara por ellos al
Contratista.

EPIGRAFE 6.°

INDEMNIZACIONES MUTUAS

INDEMNIZACION POR RETRASO DEL PLAZO DE
TERMINACION DE LAS OBRAS

Articulo 79.- La indemnizacion por retraso en la
terminacion se establecera en un tanto por mil del
importe total de los trabajos contratados, por cada
dia natural de retraso, contados a partir del dia de
terminacion fijado en el Calendario de obra, salvo lo
dispuesto en el Pliego Particular del presente pro-

16

yecto.

Las sumas resultantes se descontaran y re-
tendran con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL
PROPIETARIO

Articulo 80.- Si el propietario no efectuase el
pago de las obras ejecutadas, dentro del mes si-
guiente al que corresponde el plazo convenido el
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Contratista tendra ademas el derecho de percibir el
abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que
se defina en el Pliego Particular), en concepto de
intereses de demora, durante el espacio de tiempo
del retraso y sobre el importe de la mencionada
certificacion.

Si adn transcurrieran dos meses a partir del
término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendra derecho el Contratista a la reso-
lucion del contrato, procediéndose a la liquidacion
correspondiente de las obras ejecutadas y de los
materiales acopiados, siempre que éstos rednan
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las condiciones preestablecidas y que su cantidad
no exceda de la necesaria para la terminacion de la
obra contratada o adjudicada.

No obstante lo anteriormente expuesto, se re-
chazara toda solicitud de resolucién del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el
Contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales aco-
piados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecucion que tenga sefiala-
do en el contrato.

EPIGRAFE 7.0
VARIOS

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE

OBRA.

Articulo 76.- No se admitiran mejoras de obra,
mas que en el caso en que el Arquitecto-Director
haya ordenado por escrito la ejecucion de trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contrata-
dos, asi como la de los materiales y aparatos pre-
vistos en el contrato. Tampoco se admitiran aumen-
tos de obra en las unidades contratadas, salvo
caso de error en las mediciones del Proyecto a
menos que el Arquitecto-Director ordene, también
por escrito, la ampliacién de las contratadas.

En todos estos casos serd condicion indispen-
sable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecucion o empleo, convengan por escrito los im-
portes totales de las unidades mejoradas, los pre-
cios de los nuevos materiales o aparatos ordena-
dos emplear y los aumentos que todas estas mejo-
ras o aumentos de obra supongan sobre el importe
de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento,
cuando el Arquitecto-Director introduzca innovacio-
nes que supongan una reduccion apreciable en
los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO
ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera
menester valorar obra defectuosa, pero acepta-
ble a juicio del Arquitecto-Director de las obras,
éste determinara el precio o partida de abono
después de oir al Contratista, el cual debera
conformarse con dicha resolucion, salvo el caso
en que, estando dentro del plazo de ejecucion,
prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo
a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

SEGURO DE LAS OBRAS

Articulo 78.- El Contratista estara obligado a
asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
gue dure su ejecucion hasta la recepcion definitiva;
la cuantia del seguro coincidird en cada momento
con el valor que tengan por contrata los objetos
asegurados.
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El importe abonado por la Sociedad Asegurado-
ra, en el caso de siniestro, se ingresara en cuenta a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella
se abone la obra que se construya, y a medida que
ésta se vaya realizando.

El reintegro de dicha cantidad al Contratista se
efectuara por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construccion. En ningln caso, salvo
conformidad expresa del Contratista, hecho en
documento publico, el Propietario podra disponer
de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada.

La infraccién de lo anteriormente expuesto sera
motivo suficiente para que el Contratista pueda
resolver el contrato, con devolucion de fianza, abo-
no completo de gastos, materiales acopiados, etc.,
y una indemnizacion equivalente al importe de los
dafios causados al Contratista por el siniestro y que
no se le hubiesen abonado, pero sélo en propor-
cion equivalente a lo que suponga la indemnizacién
abonada por la Compafiia Aseguradora, respecto al
importe de los dafios causados por el siniestro, que
seran tasados a estos efectos por el Arquitecto-
Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran
previamente la porcion de edificio que debe ser
asegurada y su cuantia, y si nada se prevé, se
entendera que el seguro ha de comprender toda la
parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que
figuren en la podliza o pdlizas de Seguros, los
pondra el Contratista, antes de contratarlos, en
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar
de éste su previa conformidad o reparos.

Ademas se han de establecer garantias por da-
flos materiales ocasionados por vicios y defectos
de la construccion, segun se describe en el Art. 81,
en base al Art. 19 de la L.O.E.

CONSERVACION DE LA OBRA

Articulo 79.- Si el Contratista, siendo su obliga-
cion, no atiende a la conservacion de la obra du-
rante el plazo de garantia, en el caso de que el
edificio no haya sido ocupado por el Propietario
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antes de la recepcion definitiva, el Arquitecto-
Director, en representacion del Propietario, podra
disponer todo lo que sea preciso para que se atien-
da a la guarderia, limpieza y todo lo que fuese me-
nester para su buena conservacion, abonandose
todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por
buena terminacion de las obras, como en el caso
de resolucion del contrato, estd obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto
Director fije.

Después de la recepcién provisional del edificio
y en el caso de que la conservacion del edificio
corra a cargo del Contratista, no debera haber en él
mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc.,
que los indispensables para su guarderia y limpieza
y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio, esta
obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la for-
ma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Econdémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O
BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 80.- Cuando durante la ejecucién de las
obras ocupe el Contratista, con la necesaria y pre-
via autorizacion del Propietario, edificios o haga
uso de materiales o (tiles pertenecientes al mismo,
tendra obligacion de repararlos y conservarlos para
hacer entrega de ellos a la terminacion del contra-
to, en perfecto estado de conservacion, reponiendo
los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a in-
demnizacién por esta reposicién ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales
gue haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer
entrega del material, propiedades o edificaciones,
no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto
en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a
costa de aquél y con cargo a la fianza.

PAGO DE ARBITRIOS
El pago de impuestos y arbitrios en general,
municipales o de otro origen, sobre vallas, alum-
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brado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el
tiempo de ejecucién de las obras y por conceptos
inherentes a los propios trabajos que se realizan,
correran a cargo de la contrata, siempre que en las
condiciones particulares del Proyecto no se estipule
lo contrario.

GARANTIAS POR DANOS  MATERIALES
OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE
LA CONSTRUCCION

Articulo 81.-

El régimen de garantias exigibles para las obras
de edificacion se hara efectivo de acuerdo con la
obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el
apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda segun disposicion adi-
cional segunda de la L.O,.E.), teniendo como refe-
rente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucion, para garantizar, durante un afio, el
resarcimiento de los dafios causados por vi-
cios o defectos de ejecucion que afecten a
elementos de terminacién o acabado de las
obras, que podra ser sustituido por la reten-
cion por el promotor de un 5% del importe de
la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucioén, para garantizar, durante tres afios,
el resarcimiento de los dafios causados por
vicios o defectos de los elementos construc-
tivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de
caucion, para garantizar, durante diez afios,
el resarcimiento de los dafios materiales
causados por vicios o defectos que tengan
su origen o afecten a la cimentacion, los so-
portes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia
mecanica y estabilidad del edificio.

CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR

EPIGRAFE 1.°
CONDICIONES GENERALES

Articulo 1.- Calidad de los materiales.

Todos los materiales a emplear en la presente
obra seran de primera calidad y reuniran las condi-
ciones exigidas vigentes referentes a materiales y
prototipos de construccion.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capitulo se re-
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fiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas,
por cuenta de la contrata, que se crean necesarios
para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya
sido especificado y sea necesario emplear debera
ser aprobado por la Direccion de las obras, bien
entendido que sera rechazado el que no redna las
condiciones exigidas por la buena practica de la
construccion.
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Articulo 3.- Materiales no consignados en pro-
yecto.

Los materiales no consignados en proyecto que
dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Direccion Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamacién alguna por estas condicio-
nes exigidas.

Articulo 4.- Condiciones generales de ejecu-
cion.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los
trabajos, incluidos en el presente proyecto se
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ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, dé acuerdo
con las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificacion de la Direccion
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la
Direccion Facultativa, no pudiendo por tanto servir
de pretexto al contratista la baja subasta, para
variar esa esmerada ejecuciéon ni la primerisima
calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto
a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2.°
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Articulo 5.- Materiales para hormigones y mor-
teros.

5.1. Aridos.
5.1.1. Generalidades.

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su
preparacién seran tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigon,
asi como las restantes caracteristicas que se exijan
a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como aridos para la fabricacion de hormigones
pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros produc-
tos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia
de estudios realizados en un laboratorio oficial. En
cualquier caso cumplira las condiciones de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la uti-
lizacién de los aridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la practica, se realizaran ensayos
de identificaciébn mediante analisis mineraldgicos,
petrograficos, fisicos o quimicos, segin convengan
a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas co-
mo arido, se comprobara previamente que son
estables, es decir que no contienen silicatos ines-
tables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion
se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan
sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino" el arido
fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm.
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o
‘arido grueso" el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por "arido total' (o simplemente "arido'
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de
por si 0 por mezcla, posee las proporciones de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén
necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitacién de tamafio.
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Cumplira las condiciones sefialadas en la ins-
trucciéon EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE
7234:71).

- Sustancias solubles, menos de quince gra-
mos por litro (15 gr./l.), segin NORMA UNE
7130:58.

- Sulfatos expresados en S04, menos de un
gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de
NORMA 7131:58.

- 16n cloro para hormigon con armaduras, me-
nos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 7178:60.

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos
de quince gramos por litro (15 gr./l.). (UNE
7235).

- Carencia absoluta de azlcares o carbohidra-
tos segun ensayo de NORMA UNE 7132:58.

- Demas prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.

Se definen como aditivos a emplear en hormi-
gones y morteros aquellos productos solidos o li-
quidos, excepto cemento, aridos o agua que mez-
clados durante el amasado modifican o mejoran las
caracteristicas del mortero u hormigén en especial
en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasti-
cidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Si se emplea cloruro calcico como acelera-
dor, su dosificacién sera igual o menor del
dos por ciento (2%) en peso del cemento y si
se trata de hormigonar con temperaturas
muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%)
del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones nor-
males su proporcion sera tal que la disminu-
cion de residentes a compresion producida
por la inclusion del aireante sea inferior al
veinte por ciento (20%). En ningln caso la
proporcion de aireante serd mayor del cuatro
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por ciento (4%) del peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la propor-
cion serd inferior al diez por ciento del peso
del cemento. No se emplearan colorantes
organicos.

- Cualquier otro que se derive de la aplicacion
de la EHE.

5.4. Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidrauli-
co que responda a alguna de las definiciones del
pliego de prescripciones técnicas generales para la
recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el
primer caso, el almacén protegera contra la intem-
perie y la humedad, tanto del suelo como de las
paredes. Si se almacenara a granel, no podran
mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas
calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacién de ensa-
yos que demuestren de modo satisfactorio que los
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las
partidas de cemento defectuoso seran retiradas de
la obra en el plazo méximo de 8 dias. Los métodos
de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego
General de Condiciones para la Recepcién de
Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en
laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las deter-
minaciones de la Instruccion EHE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para
armaduras.

Se aceptaran aceros de alta adherencia que lle-
ven el sello de conformidad CIETSID homologado
por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con
sefiales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentaran ovalaciones, grietas, so-
pladuras, ni mermas de seccidn superiores al cinco
por ciento (5%).

El médulo de elasticidad sera igual o mayor de
dos millones cien mil kilogramos por centimetro
cuadrado (2.100.000 kg./cmZ2). Entendiendo por
limite elastico la minima tension capaz de producir
una deformacién permanente de dos décimas por
ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico
4.200 kg./cmZ2, cuya carga de rotura no seré inferior
a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm?2)
Esta tension de rotura es el valor de la ordenada
maxima del diagrama tension deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las deter-
minaciones de la Instruccion EHE.

6.2. Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero la-
minado sera de los tipos establecidos en la norma
UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente
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de acero no aleado, para construcciones metalicas
de uso general) , también se podran utilizar los
aceros establecidos por las normas UNE EN
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccion, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-
1:1998, relativa a secciones huecas de acero es-
tructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las es-
pecificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguri-
dad Estructural Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente
identificacion de fébrica, con sefales indelebles
para evitar confusiones. No presentaran grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion
superiores al cinco por ciento (5%).

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.

7.1. Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de
hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma
de pintura pulverizada, depositan una pelicula im-
permeable sobre la superficie del hormigén para
impedir la pérdida de agua por evaporizacion.

El color de la capa protectora resultante sera
claro, preferiblemente blanco, para evitar la absor-
cion del calor solar. Esta capa deberéa ser capaz de
permanecer intacta durante siete dias al menos
después de una aplicacion.

7.2. Desencofrantes.

Se definen como tales a los productos que, apli-
cados en forma de pintura a los encofrados, dismi-
nuyen la adherencia entre éstos y el hormigon,
facilitando la labor de desmoldeo. ElI empleo de
éstos productos debera ser expresamente autori-
zado sin cuyo requisito no se podran utilizar.

Articulo 8.- Encofrados y cimbras.

8.1. Encofrados en muros.

Podran ser de madera o metélicos pero tendran
la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que
la deformacién maxima debida al empuje del hor-
migoén fresco sea inferior a un centimetro respecto
a la superficie tedrica de acabado. Para medir es-
tas deformaciones se aplicara sobre la superficie
desencofrada una regla metalica de 2 m. de longi-
tud, recta si se trata de una superficie plana, o cur-
va si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigén visto necesaria-
mente habran de ser de madera.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos pero cum-
pliran la condicion de que la deformacién maxima
de una arista encofrada respecto a la tedrica, sea
menor o igual de un centimetro de la longitud teori-
ca. lgualmente debera tener el confrontado lo sufi-



david j. martinez gonzéalez
ARQUITECTO

cientemente rigido para soportar los efectos dina-
micos del vibrado del hormigon de forma que el
maximo movimiento local producido por esta causa
sea de cinco milimetros.

Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.

9.1. Cal hidraulica.

Cumplird las siguientes condiciones:

- Peso especifico comprendido entre dos enteros
y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco
menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas
menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los
siete dias superior a ocho kilogramos por centi-
metro cuadrado. Curado de la probeta un dia al
aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a
los siete dias superior a cuatro kilogramos por
centimetro cuadrado. Curado por la probeta un
dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los
veintiocho dias superior a ocho kilogramos por
centimetro cuadrado y también superior en dos
kilogramos por centimetro cuadrado a la alcan-
zada al séptimo dia.

9.2. Yeso negro.

Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato célcico semihidratado
(S04Ca/2H50) sera como minimo del cincuenta
por ciento en peso.

- El fraguado no comenzara antes de los dos
minutos y no terminara después de los treinta
minutos.

- Entamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del vein-
te por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no serd mayor del
cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta
normal ensayadas a flexion con una separacion
entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga
central de ciento veinte kilogramos como mini-
mo.

- La resistencia a compresién determinada sobre
medias probetas procedentes del ensayo a
flexion, sera como minimo setenta y cinco kilo-
gramos por centimetros cuadrado. La toma de
muestras se efectuara como minimo en un tres
por ciento de los casos mezclando el yeso pro-
cedente de los diversos hasta obtener por cuar-
teo una muestra de 10 kgs. como minimo una
muestra. Los ensayos se efectuaran segun las
normas UNE 7064 y 7065.

Articulo 10.- Materiales de cubierta.
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10.1. Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la
obra, se obtendran a partir de. superficies cénicas o
cilindricas que permitan un solape de 70 a 150 mm.
o bien estardn dotadas de una parte plana con
resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje
de las piezas. Deberan tener la aprobacion del
Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, un Do-
cumento de ldoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una
certificacion de conformidad incluida en el Registro
General del CTE del Ministerio de la Vivienda,
cumpliendo todas sus condiciones.

10.2. Impermeabilizantes.

Las laminas impermeabilizantes podran ser bi-
tuminosas, plasticas o de caucho. Las laminas y las
imprimaciones deberan llevar una etiqueta identifi-
cativa indicando la clase de producto, el fabricante,
las dimensiones y el peso por metro cuadrado.
Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologa-
cion MICT, o de un sello o certificacion de confor-
midad incluida en el registro del CTE del Ministerio
de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de
los sistemas aceptados por el DB correspondiente
del CTE, cuyas condiciones cumplira, o, no bitumi-
nosos o bituminosos modificados teniendo conce-
dido Documento de Idoneidad Técnica de
I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Articulo 11.- Plomo y Cinc.

Salvo indicacion de lo contrario la ley minima
del plomo sera de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dul-
ce, flexible, laminado teniendo las planchas espe-
sor uniforme, fractura brillante y cristalina, des-
echandose las que tengan picaduras o presenten
hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera com-
pacto, maleable, ddctil y exento de sustancias ex-
trafias, y, en general, de todo defecto que permita
la filtracion y escape del liquido. Los diametros y
espesores de los tubos seran los indicados en el
estado de mediciones o en su defecto, los que indi-
que la Direccién Facultativa.

Articulo 12.- Materiales para fabricay forjados.

12.1. Fabrica de ladrillo y bloque.

Las piezas utilizadas en la construccion de
fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo esti-
pulado en el articulo 4 del DB SE-F Seguridad Es-
tructural Fabrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresion mini-
ma de las piezas sera de 5 N/mmz2.

Los ladrillos seran de primera calidad segun
gueda definido en la Norma NBE-RL /88 Las di-
mensiones de los ladrillos se mediran de acuerdo
con la Norma UNE 7267. La resistencia a compre-
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sion de los ladrillos serd como minimo:
L. macizos = 100 Kg./cm?2
L. perforados = 100 Kg./cm2
L. huecos = 50 Kg./cmZ2

12.2. Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serdan armadas o pretensadas
segun la memoria de calculo y deberan poseer la
autorizacion de uso del M.O.P. No obstante el fa-
bricante debera garantizar su fabricacion y resulta-
dos por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adi-
cionales para su utilizacion y montaje en caso de
ser éstas necesarias siendo responsable de los
dafios que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucién se adaptara
a la EFHE (RD 642/2002).

12.3. Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directa-
mente al fabricante a fin de ser aprobadas.

Articulo 13.- Materiales para solados y alicata-
dos.

13.1. Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de
huella de hormigén o mortero de cemento, tritura-
dos de piedra o marmoal, y, en general, colorantes y
de una capa base de mortero menos rico y arido
MAas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de ar-
cilla y materia organica. Los colorantes no seran
organicos y se ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros,
cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres
décimas de milimetro en més o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su
contorno no variara en mas de un milimetro y
medio y no serd inferior a los valores indicados
a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor
del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si
es de otra forma, el lado minimo del cuadrado
circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme
y no menor en ningun punto de siete milimetros
y en las destinadas a soportar tréfico o en las
losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos
medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera
de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepa-
sara el cuatro por mil de la longitud, en mas o
en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determina-
do segun la Norma UNE 7008 sera menor o
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igual al quince por ciento.

- EIl ensayo de desgaste se efectuara segun
Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 me-
tros en himedo y con arena como abrasivo; el
desgaste maximo admisible sera de cuatro
milimetros y sin que aparezca la segunda capa
tratdndose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas
a soportar trafico.

- Las muestras para los ensayos se tomaran por
azar, 20 unidades como minimo del millar y cin-
co unidades por cada millar mas, desechando y
sustituyendo por otras las que tengan defectos
visibles, siempre que el nimero de desechadas
no exceda del cinco por ciento.

13.2. Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los
mismos materiales que los del solado, tendran un
canto romo y sus dimensiones seran de 40 x 10
cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las
del material de solado.

13.3. Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligona-
les, con base ceramica recubierta de una superficie
vidriada de colorido variado que sirve para revestir
paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restan-
tes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfolia-
ciones y materias extrafias que pueden dismi-
nuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas
eflorescentes.

- La superficie vitrificada sera completamente
plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados
y su forma y dimensiones seran las sefialadas
en los planos. La superficie de los azulejos sera
brillante, salvo que, explicitamente, se exija que
la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran
lisos sino que presentaran segun los casos, un
canto romo, largo o corto, o un terminal de es-
quina izquierda o derecha, o un terminal de
angulo entrante con aparejo vertical u horizon-
tal.

- Latolerancia en las dimensiones sera de un uno
por ciento en menos y un cero en mas, para los
de primera clase.

- La determinacién de los defectos en las dimen-
siones se hara aplicando una escuadra perfec-
tamente ortogonal a una vertical cualquiera del
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas
con un lado de la escuadra. La desviacion del
extremo de la otra arista respecto al lado de la
escuadra es el error absoluto, que se traducira a
porcentual.
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13.4. Baldosas y losas de marmol.

Los marmoles deben de estar exentos de los
defectos generales tales como pelos, grietas, co-
gueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formacion de la masa o a la mala explo-
tacion de las canteras. Deberan estar perfectamen-
te planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como
maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus
dimensiones se ajustaran a las expresadas en el
parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

13.5. Rodapiés de marmol.

Las piezas de rodapié estaran hechas del mis-
mo material que las de solado; tendran un canto
romo y serdn de 10 cm. de alto. Las exigencias
técnicas seran andlogas a las del solado de
marmol.

Articulo 14.- Carpinteria de taller.

14.1. Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la
obra deberan tener la aprobacion del Ministerio de
Industria, la autorizacion de uso del M.O.P.U. o
documento de idoneidad técnica expedido por el
I.LE-T.C.C.

14.2. Cercos.

Los cercos de los marcos interiores seran de
primera calidad con una escuadria minima de 7 x 5
cm.

Articulo 15.- Carpinteria metalica.

15.1. Ventanas y Puertas.

Los perfiles empleados en la confeccion de ven-
tanas y puertas metdlicas, seran especiales de
doble junta y cumplirdn todas las prescripciones
legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas re-
chazéndose los elementos que adolezcan de algun
defecto de fabricacion.

Articulo 16.- Pintura.

16.1. Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua
y un pigmento mineral finamente disperso con la
adicién de un antifermento tipo formol para evitar la
putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar
podran ser:- Blanco de Cinc que cumplird la Norma
UNE 48041.
- Litopdn que cumplird la Norma UNE 48040.
- Bidxido de Titanio tipo anatasa segun la Norma

UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos
pigmentos con carbonato célcico y sulfato basico.
Estos dos udltimos productos considerados como
cargas no podran entrar en una proporcion mayor
del veinticinco por ciento del peso del pigmento.
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16.2. Pintura plastica.

Estd compuesta por un vehiculo formado por
barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos
de biodxido de titanio y colores resistentes.

Articulo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintu-
ra deberan ser de excelente calidad. Los colores
reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente
las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de
otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirdn a su vez las si-
guientes condiciones:

- Ser inalterables por la accion del aire.
- Conservar la fijeza de los colores.
- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y serdn mez-
clados con el aceite, bien purificados y sin posos.
Su color serd amarillo claro, no admitiéndose el que
al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la
presencia de sustancias extrafas.

Articulo 18.- Fontaneria.

18.1. Tuberia de hierro galvanizado.

La designacion de pesos, espesores de pared,
tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondien-
tes normas DIN. Los manguitos de unién seran de
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

18.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Todo saneamiento horizontal se realizara en tu-
beria de cemento centrifugado siendo el diametro
minimo a utilizar de veinte centimetros.

Los cambios de seccion se realizaran mediante
las arquetas correspondientes.

18.3. Bajantes.

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fe-
cales seran de fibrocemento o materiales plasticos
gue dispongan autorizacion de uso. No se admi-
tiran bajantes de didmetro inferior a 12 cm.

Todas las uniones entre tubos y piezas especia-
les se realizaran mediante uniones Gibault.

18.4. Tuberia de cobre.

La red de distribucion de agua y gas butano se
realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la cita-
da tuberia a la presion de prueba exigida por la
empresa Gas Butano, operacion que se efectuara
una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared
y tolerancias se ajustaran a las normas correspon-
dientes de la citada empresa.
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Las valvulas a las que se sometera a una pre-
sion de prueba superior en un cincuenta por ciento
a la presién de trabajo seran de marca aceptada
por la empresa Gas Butano y con las caracteristi-
cas que ésta le indique.

Articulo 19.- Instalaciones eléctricas.

19.1. Normas.

Todos los materiales que se empleen en la ins-
talacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., de-
beran cumplir las prescripciones técnicas que dic-
tan las normas internacionales C.B.l., los reglamen-
tos para instalaciones eléctricas actualmente en
vigor, asi como las normas técnico-practicas de la
Compafiia Suministradora de Energia.

19.2. Conductores de baja tensién.

Los conductores de los cables seran de cobre
de nudo recocido normalmente con formacion e hilo
Unico hasta seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada
convenientemente de forma que asegure mejor
resistencia al frio, a la laceracién, a la abrasién
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accion sucesiva del sol y de la humedad no
deben provocar la mas minima alteracion de la
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cubierta. El relleno que sirve para dar forma al ca-
ble aplicado por extrusion sobre las almas del ca-
bleado debe ser de material adecuado de manera
gue pueda ser facilmente separado para la confec-
cion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de ‘instalacion” nor-
malmente alojados en tuberia protectora seran de
cobre con aislamiento de PVC. La tension de servi-
cio serd de 750 V y la tension de ensayo de 2.000
V.

La seccion minima que se utilizara en los cables
destinados tanto a circuitos de alumbrado como de
fuerza serd de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de
aislamiento se efectuaran con la tensién de prueba
de 2.000 V. y de igual forma que en los cables an-
teriores.

19.3. Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de
chapa de acero de calidad con espesor o nervadu-
ras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta
toma dispuesta de forma que sea la primera en
establecerse y la Ultima en desaparecer y seran
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexién.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

Articulo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanacion y préstamos.

Consiste en el conjunto de operaciones para
excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi
como las zonas de préstamos que puedan necesi-
tarse y el consiguiente transporte de los productos
removidos a deposito o lugar de empleo.

20.1.1. Ejecucién de las obras.

Una vez terminadas las operaciones de desbro-
ce del terreno, se iniciaran las obras de excavacio-
nes ajustandose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demas informacion contenida en los
planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las exca-
vaciones, que no se hubiera extraido en el desbro-
ce se aceptara para su utilizacion posterior en pro-
teccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se
mantendra separada del resto de los productos
excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la ex-
cavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se
podran utilizar en la formacioén de rellenos y demas
usos fijados en este Pliego y se transportaran direc-
tamente a las zonas previstas dentro del solar, o
vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la
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obra.

En cualquier caso no se desechara ningln ma-
terial excavado sin previa autorizacion. Durante las
diversas etapas de la construccion de la explana-
cion, las obras se mantendran en perfectas condi-
ciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de
forma que represente un peligro para construccio-
nes existentes, por presion directa o por sobrecar-
ga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se
efectuaran con las precauciones necesarias, para
evitar dafio a las construcciones colindantes y
existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotandose
las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm.
de didmetro seran eliminadas hasta una profundidad
no inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de
excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la
superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de
tocones y raices, se rellenaran con material analogo
al existente, compactandose hasta que su superficie
se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de
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trocear la madera a longitudes inferiores a tres
metros.

La ejecucion de estos trabajos se realizara
produciendo las menores molestias posibles a las
zonas habitadas préximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medicién y abono.

La excavacion de la explanacion se abonara por
metros cubicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados inme-
diatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
finales, tomados inmediatamente después de con-
cluidos. La medicion se hara sobre los perfiles ob-
tenidos.

20.2. Excavacion en zanjas y pozos.

Consiste en el conjunto de operaciones necesa-
rias para conseguir emplazamiento adecuado para
las obras de fabrica y estructuras, y sus cimenta-
ciones; comprenden zanjas de drenaje u otras ana-
logas. Su ejecucion incluye las operaciones de
excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el
consiguiente transporte de los productos removidos
a deposito o lugar de empleo.

20.2.1. Ejecucién de las obras.

El contratista de las obras notificard con la ante-
lacion suficiente, el comienzo de cualquier excava-
cion, a fin de que se puedan efectuar las medicio-
nes necesarias sobre el terreno inalterado. El te-
rreno natural adyacente al de la excavacion o se
modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la pro-
fundidad en que aparezca el firme y obtenerse una
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
segun se ordene. No obstante, la Direccion Facul-
tativa podra modificar la profundidad, si la vista de
las condiciones del terreno lo estimara necesario a
fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que exis-
tirdn puntos fijos de referencia, tanto de cotas como
de nivel, siempre fuera del area de excavacion.

Se llevard en obra un control detallado de las
mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacién de zanjas se reali-
zara cuando existan todos los elementos necesarios
para su excavacion, incluido la madera para una
posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la pro-
fundidad de los fondos de la excavacion de la zanja,
aungue sea distinta a la de Proyecto, siendo su aca-
bado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de
los taludes y paredes verticales de todas las exca-
vaciones gue realice, aplicando los medios de enti-
bacion, apuntalamiento, apeo y protecciéon superfi-
cial del terreno, que considere necesario, a fin de
impedir desprendimientos, derrumbamientos y desli-
zamientos que pudieran causar dafio a personas o a
las obras, aunque tales medios no estuvieran defini-
dos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados
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por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cual-
quier momento la colocacion de entibaciones, apun-
talamientos, apeos y protecciones superficiales del
terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas
necesarias para evitar la entrada del agua, mante-
niendo libre de la misma la zona de excavacion,
colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cune-
tas, canaletas y conductos de desagiie que sean
necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas
por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen
los taludes, las paredes y el fondo de la excavacién
de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tie-
rra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de
terreno inadecuado o cualquier elemento extrafio
que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las
grietas y hendiduras, rellenandose con material
compactado o hormigon.

La separacion entre el tajo de la maquina y la en-
tibacion no ser4 mayor de vez y media la profundi-
dad de la zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosiona-
bles por viento o lluvia, las zanjas nunca permane-
ceran abiertas mas de 8 dias, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos.

Una vez alcanzada la cota inferior de la
excavacion de la zanja para cimentacion, se hara
una revision general de las edificaciones
medianeras, para observar si se han producido
desperfectos y tomar las medidas pertinentes.

Mientras no se efectle la consolidacion definitiva
de las paredes y fondos de la zanja, se conservaran
las entibaciones, apuntalamientos y apeos que
hayan sido necesarios, asi como las vallas,
cerramientos y demas medidas de proteccion.

Los productos resultantes de la excavacion de
las zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podran depositar en montones situados
a un solo lado de la zanja, y a una separacion del
borde de la misma de 0,60 m. como minimo,
dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequiasy
demas pasos y servicios existentes.

20.2.2. Preparacion de cimentaciones.

La excavacion de cimientos se profundizara
hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrien-
tes o0 aguas pluviales o subterraneas que pudieran
presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y
empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigon y la
colocacion de las armaduras de cimentacion, se
dispondra de una capa de hormigén pobre de diez
centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigén se consi-
dera incluido en los precios unitarios de cimenta-
cion.

20.2.3. Medicién y abono.
La excavacién en zanjas 0 pozos se abonara
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por metros cubicos realmente excavados medidos
por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.

Consiste en la extensién o compactacion de ma-
teriales terrosos, procedentes de excavaciones
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y
pozos.

20.3.1. Extensién y compactacion.

Los materiales de relleno se extenderan en ton-
gadas sucesivas de espesor uniforme y sensible-
mente horizontales. El espesor de estas tongadas
sera el adecuado a los medios disponibles para
gue se obtenga en todo el mismo grado de com-
pactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o
convexa con pendiente transversal maxima del dos
por ciento. Una vez extendida la tongada, se pro-
cederd a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determi-
nara en obra, a la vista de la maquinaria disponible
y de los resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.

En los casos especiales en que la humedad na-
tural del material sea excesiva para conseguir la
compactacion prevista, se tomaran las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecacion por
oreo, o por adicion de mezcla de materiales secos
0 sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacion mas conveniente,
posteriormente se procedera a la compactacion
mecanica de la tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la
accion de todo tipo de trafico hasta que se haya
completado su composicion. Si ello no es factible el
trafico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuird de forma que se concentren
rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno
natural, se realizard en primer lugar el desbroce y
limpieza del terreno, se seguira con la excavacion y
extraccion de material inadecuado en la profundidad
requerida por el Proyecto, escarificandose
posteriormente el terreno para conseguir la debida
trabazon entre el relleno y el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno
gue tiene presencia de aguas superficiales o
subterraneas, se desviaran las primeras y se
captardn y conduciran las segundas, antes de
comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera
turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién
de este material o su consolidacion.

Una vez extendida la tongada se procedera a su
humectacion si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.
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El relleno de los trasdos de los muros se
realizara cuando éstos tengan la resistencia
requerida y no antes de los 21 dias si es de
hormigoén.

Después de haber llovido no se extendera una
nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
ultima se haya secado, o se escarificara afiadiendo
la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que
la humedad final sea la adecuada.

Si por razones de sequedad hubiera que
humedecer una tongada se hara de forma uniforme,
sin que existan encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando
la temperatura descienda de 2° C.

20.3.2. Mediciéon y Abono.

Las distintas zonas de los rellenos se abonaran
por metros cubicos realmente ejecutados medidos
por diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Articulo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificacién de hormigones.

Corresponde al contratista efectuar el estudio
granulomeétrico de los aridos, dosificacion de agua y
consistencia del hormigén de acuerdo con los me-
dios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricacion de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormi-
gones se cumpliran las prescripciones generales de
la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosifi-
carse automaticamente en peso. Las instalaciones
de dosificacion, lo mismo que todas las demas para
la fabricacion y puesta en obra del hormigon
habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion
seran del dos por ciento para el agua y el cemento,
cinco por ciento para los distintos tamafios de ari-
dos y dos por ciento para el arido total. En la con-
sistencia del hormigén admitira una tolerancia de
veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacién de hormigonado serd capaz de
realizar una mezcla regular e intima de los compo-
nentes proporcionando un hormigén de color y
consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa,
en la que se haga constar la capacidad y la veloci-
dad en revoluciones por minuto recomendadas por
el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepa-
sarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el
mezclador, este se habra cargado de una parte de
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la cantidad de agua requerida por la masa com-
pletandose la dosificacion de este elemento en un
periodo de tiempo que no deberd ser inferior a cin-
co segundos ni superior a la tercera parte del tiem-
po de mezclado, contados a partir del momento en
gue el cemento y los aridos se han introducido en
el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningln caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente aun-
gue se afladan nuevas cantidades de cemento,
aridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.

La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la
misma forma que la sefialada para la mezcla en
central.

21.4. Transporte de hormigon.

El transporte desde la hormigonera se realizara
tan rdpidamente como sea posible. En ningln caso
se tolerara la colocacién en obra de hormigones
gue acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteracion.

Al cargar los elementos de transporte no debe
formarse con las masas montones coénicos, que
favorecerian la segregacion.

Cuando la fabricacion de la mezcla se haya rea-
lizado en una instalacién central, su transporte a
obra debera realizarse empleando camiones pro-
vistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigon.

Como norma general no debera transcurrir mas
de una hora entre la fabricacion del hormigén, su
puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén
desde alturas superiores a un metro, quedando
prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia,
distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar méas de
medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigbn se removera enérgica y
eficazmente para que las armaduras queden per-
fectamente envueltas, cuidando especialmente los
sitios en que se redne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y
la separacién entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara
de modo que el avance se realice en todo su espe-
sor.

En vigas, el hormigonado se hard avanzando
desde los extremos, llenandolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que
no se produzcan segregaciones y la lechada escu-
rra a lo largo del encofrado.

21.6. Compactacién del hormigon.

La compactacion de hormigones debera reali-
zarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran
siempre de modo que su efecto se extienda a toda
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la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si
se emplean vibradores internos, deberan sumergir-
se longitudinalmente en la tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazar-
los transversalmente mientras estén sumergidos en
el hormigén. La aguja se introducira y retirara len-
tamente, y a velocidad constante, recomendandose
a este efecto que no se superen los 10 cm./seg.,
con cuidado de que la aguja no toque las armadu-
ras. La distancia entre los puntos sucesivos de
inmersién no sera superior a 75 cm., y sera la ade-
cuada para producir en toda la superficie de la ma-
sa vibrada una humectacion brillante, siendo prefe-
rible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No
se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la
pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigén.

Durante el primer periodo de endurecimiento se
sometera al hormigén a un proceso curado segun
el tipo de cemento utilizado y las condiciones clima-
toldgicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la hume-
dad del hormigén y evitarse todas las causas tanto
externas, como sobrecarga o vibraciones, que pue-
dan provocar la fisuracion del elemento hormigona-
do. Una vez humedecido el hormigbn se man-
tendran himedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esterillas de paja u otros tejidos analogos du-
rante tres dias si el conglomerante empleado fuese
cemento Portland 1-35, aumentandose este plazo
en el caso de que el cemento utilizado fuese de
endurecimiento mas lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contrac-
cion 6 dilatacion, debiendo cumplir lo especificado
en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las inte-
rrupciones en el hormigonado queden normales a
la direccién de los maximos esfuerzos de compre-
sion, o donde sus efectos sean menos perjudicia-
les.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la
retraccion, se dejaran juntas abiertas durante algin
tiempo, para que las masas contiguas puedan de-
formarse libremente. El ancho de tales juntas de-
bera ser el necesario para que, en su dia, puedan
hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de
toda suciedad, lechada o arido que haya quedado
suelto, y se humedecera su superficie sin exceso
de agua, aplicando en toda su superficie lechada
de cemento antes de verter el nuevo hormigon. Se
procurard alejar las juntas de hormigonado de las
zonas en que la armadura esté sometida a fuertes
tracciones.

21.9. Terminacién de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o



david j. martinez gonzéalez
ARQUITECTO

irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2)
metros de longitud aplicada en cualquier direccion
serd la siguiente:
- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm.).
- - Superficies ocultas: veinticinco milimetros
(25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecucion.

El hormigonado se suspendera, como norma
general, en caso de lluvias, adoptandose las medi-
das necesarias para impedir la entrada de la lluvia
a las masas de hormigon fresco o lavado de super-
ficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la
superficie lavada, regarla y continuar el hormigona-
do después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:
- Replanteo de ejes, cotas de acabado..
- Colocacion de armaduras
- Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:

El vertido se realizara desde una altura méaxima
de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a
distancia que impidan la segregacion de los
componentes del hormigén. Se realizar4d por
tongadas de 30 cm.. Se vibrara sin que las
armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que
no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento
adecuado.

Se suspendera el hormigonado cuando la tempe-
ratura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las
proximas 48 h. Se podran utilizar medios especiales
para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de
laD.F.

No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar
de todo se produjesen, se procedera a la limpieza,
rascado o picado de superficies de contacto,
vertiendo a continuacién mortero rico en cemento, y
hormigonando  seguidamente. Si hubiesen
transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con
resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos
de cemento.

Después del hormigonado:

El curado se realizard manteniendo humedas las
superficies de las piezas hasta que se alcance un
70% de su resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies
verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no
antes de los 21 dias. Todo ello siguiendo las indica-
ciones de la D.F.

21.11. Medicién y Abono.

El hormigébn se medira y abonara por metro
cubico realmente vertido en obra, midiendo entre
caras interiores de encofrado de superficies vistas.
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En las obras de cimentacion que no necesiten en-
cofrado se medira entre caras de terreno excavado.
En el caso de que en el Cuadro de Precios la uni-
dad de hormigon se exprese por metro cuadrado
como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira
de esta forma por metro cuadrado realmente ejecu-
tado, incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a
las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro
de Precios se indicara que esta incluido el encofra-
do, acero, etc., siempre se considerara la misma
medicion del hormigén por metro cubico o por me-
tro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los
servicios y costos de curado de hormigon.

Articulo 22.- Morteros.

22.1. Dosificacion de morteros.

Se fabricaran los tipos de morteros especifica-
dos en las unidades de obra, indicandose cual ha
de emplearse en cada caso para la ejecucion de
las distintas unidades de obra.

22.2. Fabricacion de morteros.

Los morteros se fabricaran en seco, continuan-
dose el batido después de verter el agua en la for-
ma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin
palomillas ni grumos.

22.3. Medicién y abono.

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por
tanto, su medicién va incluida en las unidades a las
que sirve: fabrica de ladrillos, enfoscados, pavimen-
tos, etc. En algun caso excepcional se medira y
abonara por metro cubico, obteniéndose su precio
del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un
nuevo precio contradictorio.

Articulo 23.- Encofrados.

23.1. Construccién y montaje.

Tanto las uniones como las piezas que constitu-
yen los encofrados, deberan poseer la resistencia y
la rigidez necesarias para que con la marcha pre-
vista de hormigonado y especialmente bajo los
efectos dinamicos producidos por el sistema de
compactacion exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigoén, ni durante su
puesta en obra, ni durante su periodo de endureci-
miento, asi como tampoco movimientos locales en
los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos
de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo
gue su montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o pla-
nos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con
la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una
ligera cavidad en el intrados.
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Los moldes ya usados, y que vayan a servir pa-
ra unidades repetidas seran cuidadosamente recti-
ficados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran an-
tes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del
agua contenida en el hormigoén, y se limpiaran es-
pecialmente los fondos dejandose aberturas provi-
sionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan
permitir el entumecimiento de las mismas por la
humedad del riego y del hormigén, sin que, sin
embargo, dejen escapar la plasta durante el hormi-
gonado, para lo cual se podra realizar un sellado
adecuado.

Planos de la estructura y de despiece de los
encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado

Montaje segun un orden determinado segun sea
la pieza a hormigonar: si es un muro primero se
coloca una cara, después la armadura y , por ultimo
la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y
después el encofrado, y si es en vigas primero el
encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes
en el hormigén después de desencofrar, sobretodo
en ambientes agresivos.

Se anotard la fecha de hormigonado de cada
pieza, con el fin de controlar su desencofrado

El apoyo sobre el terreno se realizard mediante
tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se
realizardn  planos intermedios con tablones
colocados perpendicularmente a estos; las lineas de
puntales inferiores irdn arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacion de todos los
elementos antes de hormigonar, asi como la
limpieza y humedecido de las superficies

El vertido del hormigdn se realizar4 a la menor
altura posible

Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar
las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que
se desarrollen durante la operacion de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, segun las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia
en mm.
Hasta 0.10 2
De 0.11a0.20 3
De 0.21 a 0.40 4
De 0.41 a2 0.60 6
De 0.61 a1.00 8
Mas de 1.00 10
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
- Desplomes
En una planta 10
En total 30
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23.2. Apeos y cimbras. Construccidn y montaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de
resistir el peso total propio y el del elemento com-
pleto sustentado, asi como otras sobrecargas acci-
dentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
magquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y
disposicion necesaria para que en ningn momento
los movimiento locales, sumados en su caso a los
del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de con-
junto la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hor-
migon.

El desencofrado de costeros verticales de ele-
mentos de poco canto podra efectuarse a un dia de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal
de endurecimiento del hormigén. Los costeros ver-
ticales de elementos de gran canto no deberan
retirarse antes de los dos dias con las mismas sal-
vedades apuntadas anteriormente a menos que se
emplee curado a vapor.

El descimbrado podra realizarse cuando, a la
vista de las circunstancias y temperatura del resul-
tado; las pruebas de resistencia, elemento de cons-
trucciéon sustentado haya adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esfuerzos
gue aparezcan al descimbrar. ElI descimbrado se
hara de modo suave y uniforme, recomendandose
el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea
de cierta importancia.

Condiciones de desencofrado:

No se procedera al desencofrado hasta
transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes
y tres dias para los demas casos, siempre con la
aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo y los planos de apeo se
desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-
EH, y la EHE, con la previa aprobacion de la D.F. Se
procedera al aflojado de las cufias, dejando el
elemento separado unos tres cm. durante doce
horas, realizando entonces la comprobacion de la
flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara
abundantemente, también se podra aplicar
desencofrante superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se
vayan a reutilizar, después de una cuidadosa
limpieza

23.4. Medicién y abono.

Los encofrados se mediran siempre por metros
cuadrados de superficie en contacto con el hor-
migén, no siendo de abono las obras o excesos de
encofrado, asi como los elementos auxiliares de
sujecion o apeos necesarios para mantener el en-
cofrado en una posicién correcta y segura contra
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esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen
ademas, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de
qgue en el cuadro de precios esté incluido el enco-
frado la unidad de hormigon, se entiende que tanto
el encofrado como los elementos auxiliares y el
desencofrado van incluidos en la medicion del hor-
migon.

Articulo 24.- Armaduras.

24.1. Colocacion, recubrimiento y empalme de
armaduras.

Todas estas operaciones se efectuaran de
acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE
HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE). REAL
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de
Fomento.

24.2. Medicién y abono.

De las armaduras de acero empleadas en el
hormigén armado, se abonaran los kg. realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecucion,
por medicién de su longitud, afiadiendo la longitud
de los solapes de empalme, medida en obra y apli-
cando los pesos unitarios correspondientes a los
distintos didmetros empleados.

En ningln caso se abonaré con solapes un pe-
so mayor del 5% del peso del redondo resultante
de la medicion efectuada en el plano sin solapes.

El precio comprender4d a la adquisicion, los
transportes de cualquier clase hasta el punto de
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado, sus-
tentacion y colocacién en obra, incluido el alambre
para ataduras y separadores, la pérdida por recor-
tes y todas cuantas operaciones y medios auxilia-
res sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripcion.
Sistema estructural realizado con elementos de
Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacion
adecuadas

Las piezas seran de las caracteristicas descritas
en el proyecto de ejecucion.

Se comprobara el trabajo de soldadura de las
piezas compuestas realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion
con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.

- Perfiles de acero laminado
- Perfiles conformados

- Chapasy pletinas

- Tornillos calibrados
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- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios
- Roblones

25.4 Ejecucion.

Limpieza de restos de hormigén etc. de las
superficies donde se procede al trazado de
replanteos y soldadura de arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y
cualquier otro medio que asegure su estabilidad
durante el montaje.

Las piezas se cortardn con oxicorte o con sierra
radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte
de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni
rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta
haber comprobado la perfecta posicién de las
piezas.

Los ejes de todas las piezas estaran en el
mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de
gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:

Se colocara una arandela, con bisel cénico, bajo
la cabezay bajo la tuerca

La parte roscada de la espiga sobresaldra de la
tuerca por lo menos un filete

Los tomillos se apretaran en un 80% en la
primera vuelta, empezando por los del centro.

Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor
gue el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los si-
guientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto

con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico,

atmosfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido
- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando
exactamente los espesores de garganta, las
longitudes de soldado y la separacion entre los ejes
de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin
mordeduras ni interrupciones; después de cada
corddn se eliminara la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por
excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisio-
nal de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras
se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura,
se procederda a su limpieza y proteccién
antioxidante, para realizar por ultimo el pintado.

por arco en
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25.5 Control.

Se controlara que las piezas recibidas se corres-
ponden con las especificadas.

Se controlara la homologacion de las piezas
cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicién de los nudos
y de los niveles de placas de anclaje.

25.6 Medicién.

Se medira por kg. de acero elaborado y montado
en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguiran los criterios establecidos en las mediciones.

25.7 Mantenimiento.

Cada tres afios se realizara una inspeccion de la
estructura para comprobar su estado de
conservacion y su proteccion antioxidante y contra el
fuego.

Articulo 26 Estructurade madera.

26.1 Descripcion.
Conjunto de elementos de madera que, unidos
entre si, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar debera reunir las siguientes
condiciones:

- Color uniforme, carente de nudos y de
medidas regulares, sin fracturas.

- No tendra defectos ni enfermedades,
putrefaccion o carcomas.

- Estara tratada contra insectos y hongos.

- Tendra un grado de humedad adecuado para
sus condiciones de uso, si es desecada
contendra entre el 10 y el 15% de su peso en
agua; si es madera seca pesara entre un 33y
un 35% menos que la verde.

- No se utlizara madera sin descortezar y
estara cortada al hilo.

26.3 Componentes.
- Madera.
- Clavos, tornillos, colas.
- Pletinas, bridas,
abrazaderas.

chapas, estribos,

26.4 Ejecucion.

Se construiran los entramados con piezas de las
dimensiones y forma de colocacién y reparto
definidas en proyecto.

Los bridas estaran formados por piezas de acero
plano con secciones comprendidas entre 40x7 y
60x9 mm.; los tirantes seran de 40 o 50 x9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendra un talén en su extremo
gue se introducird en una pequefia mortaja practica-
da en la madera. Tendran por lo menos tres pasado-
res o tirafondos.

No estaran permitidos los anclajes de madera en
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los entramados.

Los clavos se colocaran contrapeados, y con una
ligera inclinacion.

Los tornillos se introduciran por rotacién y en
orificio previamente practicado de diametro muy
inferior.

Los vastagos se introduciran a golpes en los
orificios, y posteriormente clavados.

Toda unién tendra por lo menos cuatro clavos.

No se realizardn uniones de madera sobre
perfiles metdlicos salvo que se utilicen sistemas
adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que
aseguren un funcionamiento correcto, resistente,
estable e indeformable.

26.5 Control.

Se ensayaran a compresion, modulo de elastici-
dad, flexion, cortadura, traccion; se determinara su
dureza, absorcion de agua, peso especifico y resis-
tencia a ser hendida.

Se comprobara la clase, calidad y marcado, asi
como sus dimensiones.

Se comprobara su grado de humedad; si esta
entre el 20 y el 30%, se incrementaran sus
dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento
del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuiran las dimensiones un 0.25% por cada 1%
de disminucion del contenido de humedad.

26.6 Medicion.

El criterio de medicion varia segun la unidad de
obra, por lo que se seguiran siempre las
indicaciones expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.

Se mantendra la madera en un grado de
humedad constante del 20% aproximadamente.

Se observara periddicamente para prevenir el
ataque de xil6fagos.

Se mantendran en buenas condiciones
revestimientos ignifugos y las pinturas o barnices.

los

Articulo 27. Canteria.

27.1 Descripcion.

Son elementos de piedra de distinto espesor,
forma de colocacion, utilidad, ...etc, utilizados en la
construccion de edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados,
mamposterias, sillerias, piezas especiales.

* Chapados

Son revestidos de otros elementos ya existentes
con piedras de espesor medio, los cuales no tienen
mision resistente sino solamente decorativa. Se
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con
junta o sin ella. El mortero utlizado puede ser
variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada,
...etc
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= Mamposteria

Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, gue pueden tener mision resistente o
decorativa, y que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma més o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso estara comprendido entre 15y
25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin
interposicion de mortero. Ordinaria cuando las
piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es
la que se obtiene cuando se emplean los
mampuestos en bruto, presentando al frente la cara
natural de cantera o la que resulta de la simple
fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es
aquella cuyas juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conservando el
plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta
denominacion serd independiente de que la
mamposteria sea ordinaria 0 en seco. Careada es la
obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades
de los mampuestos. Concertada, es la que se
obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los
mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca,
ordinaria o careada.
= Sillarejos

Son muros realizados con piedras recibidas con
morteros, gque pueden tener mision resistente o
decorativa, que por su colocacion se denominan
ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras
tienen forma méas o menos irregular y con espesores
desiguales. El peso de las piezas permitira la
colocacion a mano.
= Sillerias

Es la fabrica realizada con sillaregjos, sillares o
piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden
tener mision resistente o decorativa. Las piedras
tienen forma regular y con espesores uniformes.
Necesitan Utiles para su desplazamiento, teniendo
una o mas caras labradas. El peso de las piezas es
de 75 a 150 Kg.
» Piezas especiales

Son elementos de piedra de utilidad variada,
como jambas, dinteles, barandillas, albardillas,
cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos,
bévedas y otros. Normalmente tienen misién
decorativa, si bien en otros casos ademas tienen
mision resistentes.

27.2 Componentes.
» Chapados
- Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
= Mamposterias y sillarejos
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Formairregular o lajas.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
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- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.

- Posibilidad de encofrado por
madera, metalico o ladrillo.

dentro de

= Sillerias
- Piedra de espesor entre 20y 50 cm.
- Formaregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por
madera, metalico o ladrillo.
» Piezas especiales
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
- Formaregular o irregular.
- Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o
morteros especiales.
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
- Anclajes de acero galvanizado con formas
diferentes.
- Posibilidad de encofrado por
madera, metalico o ladrillo.

dentro de

dentro de

27.3 Condiciones previas.

- Planos de proyecto donde se defina la
situacion, forma y detalles.

- Muros o elementos bases terminados.

- Forjados o elementos que puedan manchar
las canterias terminados.

- Colocacion de piedras a pie de tajo.

- Andamios instalados.

- Puentes térmicos terminados.

27.4 Ejecucion.

- Extraccién de la piedra en cantera y apilado
ylo cargado en camion.

- Volcado de la piedra en lugar idéneo.

- Replanteo general.

- Colocacion y aplomado de miras de acuerdo
a especificaciones de proyecto y direccién
facultativa.

- Tendido de hilos entre miras.

- Limpieza y humectacion del lecho de la
primera hilada.

- Colocacion de la piedra sobre la capa de
mortero.

- Acufiado de los mampuestos (segun el tipo de
fabrica, procedera o no).

- Ejecucion de las mamposterias o sillares
tanteando con regla y plomada o nivel,
rectificando su posicion.

- Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

- Limpieza de las superficies.

- Proteccion de la fabrica recién ejecutada
frente a la lluvia, heladas y temperaturas
elevadas con plasticos u otros elementos.

- Regado al dia siguiente.

- Retirada del material sobrante.
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- Anclaje de piezas especiales.

27.5 Control.

- Replanteo.

- Distancia entre egjes,
huecos,...etc.

- Geometria de los éangulos, arcos, muros
apilastrados.

- Distancias maximas de ejecucion de juntas de
dilatacion.

- Planeidad.

- Aplomado.

- Horizontalidad de las hiladas.

- Tipo de rejuntado exigible.

- Limpieza.

- Uniformidad de las piedras.

- Ejecucion de piezas especiales.

- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos,
adherencias, sintomas de descomposicion,
fisuracion, disgregacion.

- Morteros utilizados.

a puntos criticos,

27.6 Seguridad.

Se cumplird estrictamente lo que para estos
trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes,
sin posibilidad de deslizamiento o caida

En operaciones donde sea preciso, el Oficial
contara con la colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los
andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas
estaran dotadas de grado de aislamiento II.

27.7 Medicién.

Los chapados se mediran por m? indicando es-
pesores, 6 por m?, no descontando los huecos infe-
riores a 2 m°.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m?,
no descontando los huecos inferiores a 2 m?.

Los solados se mediran por m?.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, im-
postas, arcos y bdovedas se mediran por metros li-
neales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como
otros elementos especiales como: bolas, escudos,
fustes, ...etc

27.8 Mantenimiento.
Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto
estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.
Se limpiaran los elementos decorativos con
productos apropiados.
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Se impermeabilizardn con productos idoneos las
fabricas que estén en proceso de descomposicion.
Se trataran con resinas especiales los elementos
deteriorados por el paso del tiempo.
Articulo 28.- Albaiiileria.

28.1. Fabrica de ladrillo.

Los ladrillos se colocan segin los aparejos pre-
sentados en el proyecto. Antes de colocarlos se
humedeceran en agua. El humedecimiento debera
ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salvo especificaciones en contrario, el ten-
del debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente
horizontales y con la cara buena perfectamente
plana, vertical y a plano con los demas elementos
que deba coincidir. Para ello se hard uso de las
miras necesarias, colocando la cuerda en las divi-
siones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacién en contra se empleara un mor-
tero de 250 kg. de cemento 1-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en
adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la
anterior. Al reanudar el trabajo se regara la fabrica
antigua limpiandola de polvo y repicando el morte-
ro.

Las unidades en angulo se haran de manera
gue se medio ladrillo de un muro contiguo, al-
ternandose las hilaras.

La mediciéon se hara por m?2, segln se expresa
en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades
realmente ejecutadas descontandose los huecos.

Los ladrillos se colocaran siempre "a restregén”

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura
estaran anclados en sus cuatro caras

Los que superen la altura de 3.5 m. estaran
rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de
construccion. Las juntas de dilatacion seran las
estructurales, quedaran arriostradas y se sellaran
con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una
capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la
anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre
forjado, se colocara una lamina de barrera
antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado
superior se dejara una junta de 2 cm. que se
rellenara posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se
realizaran mediante una zapata y/o una placa de
apoyo.

Los muros conservaran durante su construccion
los plomos y niveles de las llagas y seran estancos
alviento y a la lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, irdn
provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya
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gue suspenderla por las inclemencias del tiempo, se
arriostraran los pafios realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia la fabrica recientemente
ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra
del dia anterior. No se trabajara mientras esté
helando.

El mortero se extendera sobre la superficie de
asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el
tendel rebosen

No se utilizaran piezas menores de ¥z ladrillo.

Los encuentros de muros y esquinas se
ejecutaran en todo su espesor y en todas sus
hiladas.

28.2. Tabicdn de ladrillo hueco doble.

Para la construccién de tabiques se emplearan
tabicones huecos colocandolos de canto, con sus
lados mayores formando los paramentos del tabi-
gue. Se mojaran inmediatamente antes de su uso.
Se tomaran con mortero de cemento. Su construc-
cion se hard con auxilio de miras y cuerdas y se
rellenaran las hiladas perfectamente horizontales.
Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran
previamente los cercos que quedaran perfectamen-
te aplomados y nivelados. Su medicién de hara por
metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

28.3. Citaras de ladrillo perforado y hueco do-
ble.

Se tomaran con mortero de cemento y con con-
diciones de medicion y ejecucion analogas a las
descritas en el parrafo 6.2. para el tabicon.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Se tomaran con mortero de cemento y con con-
diciones de ejecucion y medicion analogas en el
parrafo 6.2.

28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

Para ejecutar los guarnecidos se construiran
unas muestras de yeso previamente que serviran
de guia al resto del revestimiento. Para ello se co-
locaran renglones de madera bien rectos, espacia-
dos a un metro aproximadamente sujetandolos con
dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplo-
mados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estaran situadas
en un mismo plano, para lo cual se tendera una
cuerda para los puntos superiores e inferiores de
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extre-
mos. Una vez fijos los renglones se regara el pa-
ramento y se echara el yeso entre cada region y el
paramento, procurando que quede bien relleno el
hueco. Para ello, seguirdn lanzando pelladas de
yeso al paramento pasando una regla bien recta
sobre las maestras quedando enrasado el guarne-
cido con las maestras.
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Las masas de yeso habra que hacerlas en can-
tidades pequefias para ser usadas inmediatamente
y evitar su aplicacion cuando este "muerto’. Se
prohibira tajantemente la preparacion del yeso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para
gue vaya espesando seguln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido pos-
terior, quedara con su superficie rugosa a fin de
facilitar la adherencia del enlucido. En todas las
esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2
m. de altura. Su colocacion se hara por medio de
un renglén debidamente aplomado que servira, al
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hard por metro cuadrado de
guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construccion. En el precio se incluiran asi
mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cacion.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos
blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extendera sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la llana y
apretando fuertemente hasta que la superficie que-
de completamente lisa y fina. El espesor del enlu-
cido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la ma-
no de yeso se aplique inmediatamente después de
amasado para evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicion y abono sera por metros cuadrados
de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro
de Precios figura el guarnecido y el enlucido en la
misma unidad, la medicion y abono correspondien-
te comprenderd todas las operaciones y medio
auxiliares necesarios para dejar bien terminado y
rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con
todos los requisitos prescritos en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.

Los enfoscados de cemento se haran con ce-
mento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en
pa3ramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por
m” en paramentos interiores, empleandose arena
de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el pa-
ramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo
los paramentos y se lavaran, debiendo estar hiume-
da la superficie de la fabrica antes de extender el
mortero. La fabrica debe estar en su interior perfec-
tamente seca. Las superficies de hormigén se pi-
caran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con
fuerza el mortero sobre una parte del paramento
por medio de la llana, evitando echar una porcién
de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera
una capa que se ira regularizando al mismo tiempo
gue se coloca para lo cual se recogera con el canto
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de la llana el mortero. Sobre el revestimiento blan-
do todavia se volvera a extender una segunda ca-
pa, continuando asi hasta que la parte sobre la que
se haya operado tenga conveniente homogenei-
dad. Al emprender la nueva operacion habra fra-
guado la parte aplicada anteriormente. Sera nece-
sario pues, humedecer sobre la junta de union an-
tes de echar sobre ellas las primeras llanas del
mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar
aspera para facilitar la adherencia del revoco que
se hecha sobre ellos. En el caso de que la superfi-
cie deba quedar fratasada se dard una segunda
capa de mortero fino con el fratés.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo
requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se
humedeceran diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecucion o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas condi-
ciones.

Preparacion del mortero:

Las cantidades de los diversos componentes
necesarios para confeccionar el mortero vendran
especificadas en la Documentacién Técnica; en
caso contrario, cuando las especificaciones vengan
dadas en proporcion, se seguiran los criterios
establecidos, para cada tipo de mortero y
dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.

No se confeccionard mortero cuando la
temperatura del agua de amasado exceda de la
banda comprendida entre 5° C y 40° C.

El mortero se batira hasta obtener una mezcla
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicardn a continuacion de su amasado, en tanto
que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas
después.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que
se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de gjecucion:
Antes de la ejecucién del enfoscado se
comprobara que:

Las superficies a revestir no se veran afectadas,
antes del fraguado del mortero, por la accion lesiva
de agentes atmosféricos de cualquier indole o por
las propias obras que se ejecutan simultdneamente.

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos,
etc. han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.

Se han reparado los desperfectos que pudiera
tener el soporte y este se halla fraguado cuando se
trate de mortero u hormigon.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de mortero que se
estime puede aplicarse en O¢ptimas condiciones
antes de que se inicie el fraguado; no se admitira la
adicion de agua una vez amasado.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se
humedecera ligeramente este a fin de que no
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absorba agua necesaria para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados
0 no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera
necesario hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un
paramento vertical y un techo, se enfoscara este en
primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a
15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra
de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad
del cemento, los encuentros entre materiales
distintos, particularmente, entre elementos
estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado;
dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con
solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea
de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede
garantizada la proteccion de las superficies, se
suspendera la ejecucion; se comprobara, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos
cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o
en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos
muy secos y cdlidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del
mortero, se mantendrd hdmeda la superficie
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta
gue haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

28.8. Formacion de peldarios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado
con mortero de cemento.

Articulo 29. Cubiertas. Formacién de pendientes
y faldones.

29.1 Descripcion.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos
inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que
ha de quedar constituida la cubierta o cerramiento
superior de un edificio.

29.2 Condiciones previas.

Documentacioén arquitectonica y planos de obra:

Planos de planta de cubiertas con definicion del
sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la
ubicacion de los elementos sobresalientes de la
cubierta, etc. Escala minima 1:100.

Planos de detalle con representacion grafica de
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la disposicion de los diversos elementos,
estructurales o no, que conformaran los futuros
faldones para los que no exista o no se haya
adoptado especificacion normativa alguna. Escala
1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas
se referirdn a la norma NTE/QT vy, en su defecto, a
las sefialadas por el fabricante.

Solucion de intersecciones con los conductos y
elementos constructivos que sobresalen de los
planos de cubierta y ejecucion de los mismos:
shunts, patinillos, chimeneas, etc.

En ocasiones, segun sea el tipo de faldon a
ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que
servira de soporte a los elementos de formacion de
pendiente.

29.3 Componentes.

Se admite una gama muy amplia de materiales y
formas para la configuracion de los faldones de
cubierta, con las limitaciones que establece la
normativa vigente y las que son inherentes a las
condiciones fisicas y resistentes de los propios
materiales.

Sin entrar en detalles morfolégicos o de proceso
industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigon

- Ceramica

- Cemento

- Yeso

29.4 Ejecucion.

La configuracion de los faldones de una cubierta
de edificio requiere contar con una disposicion
estructural para conformar las pendientes de
evacuacion de aguas de lluvia y un elemento
superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura,
complete la formacion de una unidad constructiva
susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacion, asi como de permitir la
circulacion de operarios en los trabajos de
referencia.

- Formacién de pendientes. Existen dos formas de
ejecutar las pendientes de una cubierta:

- La estructura principal conforma la pendiente.

- La pendiente se realiza mediante estructuras
auxiliares.

1.- Pendiente conformada por la propia estruc-
tura principal de cubierta:

a) Cerchas: Estructuras trianguladas de
madera 0 metalicas sobre las que se disponen,
transversalmente, elementos lineales (correas) o
superficiales (placas o tableros de tipo ceramico,
de madera, prefabricados de hormigoén, etc.) El
material de cubricion podra anclarse a las
correas (o a los cabios que se hayan podido fijar
a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los
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elementos superficiales o tableros que se
configuren sobre las correas.

b) Placas inclinadas: Placas resistentes
alveolares que salvan la luz comprendida entre
apoyos estructurales y sobre las que se colocara
el material de cubricion o, en su caso, otros
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o
recibirlo.

c) Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la
estructura de forma que no ocasionen empujes
horizontales sobre ella o estos queden
perfectamente  contrarrestados. Sobre las
viguetas podra constituirse bien un forjado
inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de
compresion de hormigén, o bien un tablero de
madera, ceramico, de elementos prefabricados,
de paneles o chapas metdlicas perforadas,
hormigén celular armado, etc. Las viguetas
podran ser de madera, metélicas o de hormigén
armado o pretensado; cuando se empleen de
madera o metdlicas llevaran la correspondiente
proteccion.

2.- Pendiente conformada mediante estructura
auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyara sobre un
forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de
modo diverso:
a) Tabiques conejeros: También llamados
tabiques palomeros, se realizaran con fabrica
aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel,
recibida y rematada con maestra inclinada de
yeso y contardn con huecos en un 25% de su
superficie; se independizaran del tablero
mediante una hoja de papel. Cuando Ila
formacion de pendientes se lleve a cabo con
tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo,
las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en
juntas estructurales, etc. se ejecutaran con
tabicon aligerado de ladrillo hueco doble. Los
tabiques o tabicones estardn perfectamente
aplomados y alineados; ademas, cuando
alcancen una altura media superior a 0,50 m., se
deberan arriostrar con otros, normales a ellos.
Los encuentros estaran debidamente enjarjados
y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto
entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia
especificados en la Documentacién Técnica.

b) Tabiques con bloque de hormigén celular:
Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre
el forjado, se comenzara su ejecucioén ( similar a
los tabiques conejeros) colocando la primera
hilada de cada tabicén dejando separados los
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas
se ejecutaran de forma que los huecos dejados
entre bloques de cada hilada queden cerrados
por la hilada superior.
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- Formacion de tableros:

Cualquiera sea el sistema elegido, disefiado y
calculado para la formacion de las pendientes, se
impone la necesidad de configurar el tablero sobre el
gque ha de recibirse el material de cubricion.
Unicamente cuando éste alcanza caracteristicas
relativamente autoportantes y unas dimensiones
superficiales minimas suele no ser necesaria la
creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de
cubricion iran directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios
estructurales.

El tablero puede estar constituido, segun
indicAbamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos,
madera, elementos prefabricados, de paneles o
chapas metdlicas perforadas, hormigon celular
armado, etc. La capa de acabado de los tableros
ceramicos serd de mortero de cemento u hormigén
gue actuara como capa de compresion, rellenara las
juntas existentes y permitird dejar una superficie
plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se
constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de
apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de
hormigén celular, cabe disponer perfiles en T
metélicos, galvanizados o con otro tratamiento
protector, a modo de correas, cuya seccién y
separacion vendran definidas por la documentacion
de proyecto o, en su caso, las disposiciones del
fabricante y sobre los que apoyaran las placas de
hormigoén celular, de dimensiones especificadas, que
conformaran el tablero.

Segun el tipo y material de cobertura a ejecutar,
puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones
de madera u otros elementos para el anclaje de
chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigon,
ceramica o pizarra, etc. La disposicién de estos
elementos se indicara en cada tipo de cobertura de
la que formen parte.

Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.

30.1 Descripcion.

Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta
comprendida entre el 1% y el 15% que, segun el
uso, pueden ser transitables o no transitables; entre
éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las
azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccién mediante barandilla,
balaustrada o antepecho de fabrica.

30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con definicion de la
solucién constructiva adoptada.
- Ejecucion del dltimo forjado o soporte, bajantes,
petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de
faldones y elementos singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo
de trabajo.
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30.3 Componentes.

Los materiales empleados en la composicién de
estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan
una gama muy amplia debido a las diversas
variantes que pueden adoptarse tanto para la
formacion de pendientes, como para la ejecucién de
la membrana impermeabilizante, la aplicacion de
aislamiento, los solados o acabados superficiales,
los elementos singulares, etc.

30.4 Ejecucioén.

Siempre que se rompa la continuidad de la
membrana de impermeabilizacion se dispondran
refuerzos. Si las juntas de dilatacion no estuvieran
definidas en proyecto, se dispondran éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la
continuidad de estas desde el ultimo forjado hasta la
superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de
recogida de agua pluvial tendran la seccién
necesaria para evacuarla sobradamente, calculada
en funcién de la superficie que recojan y la zona
pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes
de desague pluvial no distaran mas de 20 metros
entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la
membrana impermeable puede colocarse
independiente del soporte y de la proteccién
(sistema no adherido o flotante). Cuando no se
pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por
succion de viento, erosiones de diversa indole o
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana
sera total.

La membrana sera monocapa, en cubiertas
invertidas y no transitables con proteccion de grava.
En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas
se colocard membrana bicapa.

Las laminas impermeabilizantes se colocaran
empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose un
solape minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de
lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10
cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se
reforzara la membrana impermeabilizante con otra
lamina colocada bajo ella que debe llegar hasta la
bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte
superior del sumidero.

La humedad del soporte al hacerse la aplicacion
debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden
producirse humedades en la parte inferior del
forjado.

La imprimacion serd del mismo material que la
[amina impermeabilizante. En el caso de disponer
laminas adheridas al soporte no quedaran bolsas de
aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el
plano inclinado que constituye la formacion de
pendiente. Sobre la misma, se dispondra el
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se
colocara cuando existan locales himedos bajo la
cubierta (bafios, cocinas,...), estara formada por
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oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacion con
producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

30.5 Control.

El control de ejecucién se llevara a cabo
mediante inspecciones periédicas en las que se
comprobaran espesores de capas, disposiciones
constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de
los solapes, humedad del soporte, humedad del
aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de
servicio consistente en la inundacién de los pafios
hasta un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la
impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La
presencia del agua no debera constituir una
sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta.
Se mantendra inundada durante 24 h., transcurridas
las cuales no deberan aparecer humedades en la
cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regara continuamente la superficie
durante 48 horas, sin que tampoco en este caso
deban aparecer humedades en la cara inferior del
forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el
agua, operacion en la que se tomaran precauciones
a fin de que no lleguen a producirse dafios en las
bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no
se admitira la existencia de remansos o
estancamientos.

30.6 Medicion.

La medicion y valoracion se efectuara,

generalmente, por m? de azotea, medida en su
proyeccion horizontal, incluso entrega a paramentos
y p.p. de remates, terminada y en condiciones de
uso.
Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados
sefialados para cada partida de la medicion o
presupuesto, en los que se definen los diversos
factores que condicionan el precio descompuesto
resultante.

30.7 Mantenimiento.

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas
serdn ejecutadas por personal especializado con
materiales y solucidn constructiva anéalogos a los de
la construccién original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que
puedan perforar la membrana impermeabilizante
como antenas, mastiles, etc., o dificulten Ila
circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los
elementos de evacuacion.

El personal que tenga asignada la inspeccion,
conservacion o reparacion deberd ir provisto de
calzado con suela blanda. Similares disposiciones
de seguridad regiran en los trabajos de
mantenimiento que en los de construccion.
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Articulo 31. Aislamientos.

31.1 Descripcion.

Son sistemas constructivos y materiales que,
debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de
edificacion para conseguir aislamiento térmico,
correccion acustica, absorcion de radiaciones o
amortiguacion de vibraciones en cubiertas, terrazas,
techos, forjados, muros, cerramientos verticales,
camaras de aire, falsos techos o conducciones, e
incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria
interior.

31.2 Componentes.

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de
varios tipos, seguiin su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su
rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de
fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel
Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.

Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio
pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada
con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola
ignifuga a una placa de carton-yeso.

- Aislantes de lana mineral.

Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.

Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
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Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betln soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido
autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion

in

situ”.
Planchas de espuma de poliuretano.

- Aislantes de vidrio celular.

- Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsién
i6nica de betln-caucho de gran adherencia,
para la fijacion del panel de corcho, en
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
fachadas y puentes térmicos.
Adhesivo sintético a base de dispersion de
copolimeros sintéticos, apto para la fijacién
del panel de corcho en suelos y paredes.
Adhesivos adecuados para la fijacion del
aislamiento, con garantia del fabricante de
gue no contengan sustancias que dafien la
composicion o estructura del aislante de
poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.
Mortero de yeso negro para macizar las
placas de vidrio celular, en puentes térmicos,
paramentos interiores y exteriores, y techos.
Malla metalica o de fibra de vidrio para el
agarre del revestimiento final en aislamiento
de paramentos exteriores con placas de vidrio
celular.
Grava nivelada y compactada como soporte
del poliestireno en aislamiento sobre el
terreno.
Lamina geotextil de proteccion colocada sobre
el aislamiento en cubiertas invertidas.
Anclajes mecanicos metdlicos para sujetar el
aislamiento de paramentos por el exterior.
Accesorios metdlicos o de PVC, como
abrazaderas de correa o grapas-clip, para
sujecion de placas en falsos techos.

31.3 Condiciones previas.

Ejecucion o colocacion del soporte o base que
sostendra al aislante.

La superficie del soporte deber4 encontrarse
limpia, seca y libre de polvo, grasas u Oxidos.
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Debera estar correctamente saneada y preparada si
asi procediera con la adecuada imprimacion que
asegure una adherencia 6ptima.

Los salientes y cuerpos extrafios del soporte
deben eliminarse, y los huecos importantes deben
ser rellenados con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento,
se debera construir todos los tabiques previamente a
la colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos
dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la
humedad del soporte no superara a la indicada por
el fabricante como maxima para la correcta
adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se
deberan retirar previamente los aislamientos
dafiados, pues pueden dificultar o perjudicar la
ejecucion del nuevo aislamiento.

31.4 Ejecucion.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo
que se refiere a la colocacién o proyeccion del
material.

Las placas deberan colocarse solapadas, a tope
0 a rompejuntas, segun el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se
proyectard en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm,
permitiendo la total espumacién de cada capa antes
de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones
en el trabajo deberan prepararse las superficies
adecuadamente para su reanudacion. Durante la
proyeccidon se procurard un acabado con textura
uniforme, que no requiera el retoque a mano. En
aplicaciones exteriores se evitara que la superficie
de la espuma pueda acumular agua, mediante la
necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte,
manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

Se debera garantizar la continuidad del
aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar,
poniendo especial cuidado en evitar los puentes
térmicos.

El material colocado se protegerd contra los
impactos, presiones u otras acciones que lo puedan
alterar o dafiar. También se ha de proteger de la
lluvia durante y después de la colocacion, evitando
una exposicién prolongada a la luz solar.

El aislamiento ird protegido con los materiales
adecuados para que no se deteriore con el paso del
tiempo. El recubrimiento o proteccion del aislamiento
se realizara de forma que éste quede firme y lo haga
duradero.

31.5 Control.

Durante la ejecucion de los trabajos deberan
comprobarse, mediante inspeccién general, los
siguientes apartados:

Estado previo del soporte, el cual debera estar
limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos
salientes.
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Homologacion oficial AENOR en los productos
gue lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema
garantizado por el fabricante que asegure una
sujecion uniforme y sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a
tope o a rompejunta, segun los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

31.6 Medicién.

En general, se medira y valorard el m2 de
superficie ejecutada en verdadera dimension. En
casos especiales, podra realizarse la medicién por
unidad de actuacién. Siempre estaran incluidos los
elementos auxiliares y remates necesarios para el
correcto acabado, como adhesivos de fijacion,
cortes, uniones y colocacion.

31.7 Mantenimiento.

Se deben realizar controles periddicos de
conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o antes
si se descubriera alguna anomalia, comprobando el
estado del aislamiento y, particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o
dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de
reforma en la impermeabilizacion, se aprovechara
para comprobar el estado de los aislamientos
ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado
algun defecto, debera ser reparado por personal
especializado, con materiales analogos a los
empleados en la construccion original.

Articulo 32.- Solados y alicatados.

32.1. Solado de baldosas de terrazo.

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo
efecto deberan tenerse sumergidas en agua una
hora antes de su colocacion; se asentaran sobre
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado
con arena, vertido sobre otra capa de arena bien
igualada y apisonada, cuidando que el material de
agarre forme una superficie continla de asiento y
recibido de solado, y que las baldosas queden con
sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las
enlechara con lechada de cemento Portland, pig-
mentada con el color del terrazo, hasta que se lle-
nen perfectamente las juntas repitiéndose esta
operacion a las 48 horas.

32.2. Solados.

El solado debe formar una superficie totalmente
plana y horizontal, con perfecta alineacién de sus
juntas en todas direcciones. Colocando una regla
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier
direccién; no deberan aparecer huecos mayores a
5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta
transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso
de ser este indispensable, se tomaran las medidas
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precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por me-
tro cuadrado de superficie de solado realmente
ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se me-
diran y abonaran por metro lineal. El precio com-
prende todos los materiales, mano de obra, opera-
ciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a
las prescripciones de este Pliego.

32.3. Alicatados de azulejos.

Los azulejos que se emplean en el chapado de
cada paramento o superficie seguida, se entonaran
perfectamente dentro de su color para evitar con-
trastes, salvo que expresamente se ordene lo con-
trario por la Direccion Facultativa.

El chapado estard compuesto por piezas lisas y
las correspondientes y necesarias especiales y de
canto romo, y se sentara de modo que la superficie
qguede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a
junta seguida, formando las juntas linea seguida en
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas an-
tes de su empleo y se colocaran con mortero de
cemento, no admitiéndose el yeso como material
de agarre.

Todas las juntas, se rejuntardn con cemento
blanco o de color pigmentado, segun los casos, y
deberan ser terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado real-
mente realizado, descontandose huecos y midién-
dose jambas y mochetas.

Articulo 33.- Carpinteria de taller.

La carpinteria de taller se realizar en todo con-
forme a lo que aparece en los planos del proyecto.
Todas las maderas estaran perfectamente rectas,
cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y es-
cuadra, ajustando perfectamente las superficies
vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros
cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de
cercos y del suelo al lado superior del cerco, en
caso de puertas. En esta medicién se incluye la
medicién de la puerta o ventana y de los cercos
correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La
colocacion de los cercos se abonara independien-
temente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberan cumplir las caracteristicas
siguientes segun los ensayos que figuran en el
anexo Il de la Instruccion de la marca de calidad
para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del
Ministerio de industria.
- Resistencia a la accion de la humedad.
- Comprobacion del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposicién de las dos
caras a atmosfera de humedad diferente.
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- Resistencia a la penetracién dinamica.

- Resistencia a la flexion por carga concentrada en
un angulo.

- Resistencia del testero inferior a la inmersion.

- Resistencia al arranque de tornillos en los
largueros en un ancho no menor de 28 mm.

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque
de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En
caso contrario los refuerzos minimos necesarios
vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y
permitira un ajuste de 20 mm. Las hojas sin
cantear permitran un ajuste de 20 mm.
repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como
minimo de 10x10 mm. y cuando no esté
canteado el hueco para el vidrio, sobresaldran de
la cara 3 mm. como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas
irdn superpuestas o machihembradas de forma
gue no permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de
peinaceria seran por ensamble, y deberan ir
encoladas. Se podran hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas
cumplan mismas condiciones de la NTE descritas
en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara
exenta de impurezas 6 azulado por hongos. Si va
a ser pintada, se admitira azulado en un 15% de
la superficie.

Cercos de madera:

*» Los largueros de la puerta de paso llevaran
quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el
pavimento.

» Los cercos vendran de taller montados, con las
uniones de taller ajustadas, con las uniones
ensambladas y con los orificios para el posterior
atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separacion entre ellas sera no mayor de 50 cm y
de los extremos de los largueros 20 cm.
debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

*» Los cercos llegaran a obra con riostras y
rastreles para mantener la escuadra, y con una
protecciébn para su conservacion durante el
almacenamiento y puesta en obra.

Tapajuntas:

» Las dimensiones minimas de los tapajuntas de
madera seran de 10 x 40 mm.

Articulo 34.- Carpinteria metalica.

Para la construccién y montaje de elementos de
carpinteria metélica se observaran rigurosamente
las indicaciones de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metélica de-
beran ser montadas, necesariamente, por la casa
fabricante o personal autorizado por la misma,
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siendo el suministrador el responsable del perfecto
funcionamiento de todas y cada una de las piezas
colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerra-
dos y desprovistos de humedad, asentadas las
piezas sobre rastreles de madera, procurando que
gueden bien niveladas y no haya ninguna que sufra
alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hard por metro cuadrado de
carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En
el precio se incluyen los herrajes, junquillos, rete-
nedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera,
pintura y colocacién de cercos.

Articulo 35.- Pintura.

35.1. Condiciones generales de preparacion del
soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca,
desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se
empleara cepillos, sopletes de arena, acidos y ali-
ces cuando sean metales.

los poros, grietas, desconchados, etc., se lle-
naran con masticos o empastes para dejar las su-
perficies lisas y uniformes. Se haran con un pig-
mento mineral y aceite de linaza o barniz y un
cuerpo de relleno para las maderas. En los pane-
les, se empleard yeso amasado con agua de cola,
y sobre los metales se utilizaran empastes com-
puestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre,
oxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno
(creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de
barniz copal o ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con
espatula en forma de masilla; los liquidos con bro-
cha o pincel o con el aerografo o pistola de aire
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pa-
saran con papel de lija en paredes y se alisaran
con piedra pémez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucion se comprobara la natura-
leza de la superficie a revestir, asi como su situacion
interior o exterior y condiciones de exposicion al roce
0 agentes atmosféricos, contenido de humedad y si
existen juntas estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los
elementos que deben ir en el paramento, como
cerco de puertas, ventanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no
sea mayor de 28°C ni menor de 62C.

El soleamiento no incidira directamente sobre el
plano de aplicacion.

La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion
cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran
perfectamente los envases y se limpiaran los Utiles
de trabajo.
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35.2. Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y bro-
cha, con aerégrafo, con pistola, (pulverizando con
aire comprimido) o con rodillos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diver-
sos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o
jabali, marta, tejon y ardilla. Podran ser redondos o
planos, clasificAndose por ndmeros o por los gra-
mos de pelo que contienen. También pueden ser
de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un reci-
piente que contiene la pintura con aire a presién (1-
6 atmoésferas), el compresor y el pulverizador, con
orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
formandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran
una serie de trabajos previos, con objeto de que al
realizar la aplicacion de la pintura o revestimiento,
consigamos una terminacién de gran calidad.

Sistemas de preparacion en funcién del tipo de
soporte:

* Yesosy cementos asi como sus derivados:

Se realizard un lijado de las pequefias adheren-
cias e imperfecciones. A continuacion se aplicara
una mano de fondo impregnado los poros de la
superficie del soporte. Posteriormente se realizara
un plastecido de faltas, repasando las mismas con
una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el
acabado final con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante.

» Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte
seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacién se dara una mano de fondo con
barniz diluido mezclado con productos de
conservacion de la madera si se requiere, aplicado
de forma que queden impregnados los poros.

Pasado el tiempo de secado de la mano de
fondo, se realizara un lijjado fino del soporte,
aplicandose a continuacion el barniz, con un tiempo
de secado entre ambas manos y un rendimiento no
menor de los especificados por el fabricante.
= Metales:

Se realizara un rascado de o6xidos mediante
cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza
manual esmerada de la superficie.

A continuaciébn se aplicara una mano de
imprimaciéon anticorrosiva, con un rendimiento no
inferior al especificado por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos
manos de acabado de esmalte, con un rendimiento
no menor al especificado por el fabricante.

35.3. Medicién y abono.

La pintura se medira y abonara en general, por
metro cuadrado de superficie pintada, efectuando-
se la medicién en la siguiente forma:

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se me-
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dird descontando los huecos. Las molduras se me-
dirdn por superficie desarrollada.

Pintura sobre carpinteria se medira por las dos
caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metdlicos: se medira
una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste
de todos los materiales y operaciones necesarias
para obtener la perfecta terminacion de las obras,
incluso la preparacion, lijado, limpieza, plastecido,
etc. y todos cuantos medios auxiliares sean preci-
S0s.

Articulo 36.- Fontaneria.

36.1. Tuberiade cobre.

Toda la tuberia se instalard de una forma que
presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran
accesorios para todos los cambios de direccion y
los tendidos de tuberia se realizaran de forma para-
lela o0 en angulo recto a los elementos estructurales
del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesi-
dad de forzarla ni flexarla; ird instalada de forma
gue se contraiga y dilate libremente sin deterioro
para ningun trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con
capilarida. Las grapas para colgar la conduccion de
forjado seran de laton espaciadas 40 cm.

36.2. Tuberia de cemento centrifugado.

Se realizara el montaje enterrado, rematando
los puntos de unién con cemento. Todos los cam-
bios de seccion, direccion y acometida, se efec-
tuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran po-
zos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas plu-
viales, y superior al 1,5% en aguas fecales y su-
cias.

La medicién se hara por metro lineal de tuberia
realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho
de hormigén y los corchetes de unién. Las arquetas
se mediran a parte por unidades.

Articulo 37.- Instalacion eléctrica.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a
lo especificado en los reglamentos vigentes y a las
disposiciones complementarias que puedan haber
dictado la Delegacién de Industria en el ambito de
su competencia. Asi mismo, en el ambito de las
instalaciones que sea necesario, se seguiran las
normas de la Compafiia Suministradora de Energ-
ia.

Se cuidara en todo momento que los trazados
guarden las:

Maderamen, redes y nonas en namero suficien-

te de modo que garanticen la seguridad de los

operarios y transeuntes.

Magquinaria, andamios, herramientas y todo el
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material auxiliar para llevar a cabo los trabajos

de este tipo.

Todos los materiales seran de la mejor calidad,
con las condiciones que impongan los documentos
gue componen el Proyecto, o los que se determine
en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

CONDUCTORES ELECTRICOS.

Seran de cobre electrolitico, aislados
adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1
Kilovoltios para la linea repartidora y de 750 Voltios
para el resto de la instalacién, debiendo estar
homologados segin normas UNE citadas en la
Instruccién ITC-BT-06.

CONDUCTORES DE PROTECCION.

Seran de cobre y presentaran el mismo
aislamiento que los conductores activos. Se podran
instalar por las mismas canalizaciones que éstos o
bien en forma independiente, siguiéndose a este
respecto lo que sefialen las normas particulares de
la empresa distribuidora de la energia. La seccion
minima de estos conductores serd la obtenida
utlizando la tabla 2 (Instruccion ITC-BTC-19,
apartado 2.3), en funcién de la seccion de los
conductores de la instalacion.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Deberan poder ser identificados por el color de
su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y
proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores
activos o fases.

TUBOS PROTECTORES.

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles
(corrugados) normales, con proteccion de grado 5
contra dafilos mecanicos, y que puedan curvarse con
las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos,
que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y
dispondran de un grado de proteccién de 7.

Los diametros interiores nominales minimos,
medidos en milimetros, para los tubos protectores,
en funcién del nimero, clase y seccion de los
conductores que deben alojar, se indican en las
tablas de la Instruccion MI-BT-019. Para mas de 5
conductores por tubo, y para conductores de
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccion interior de éste sera, como minimo, igual a
tres veces la seccién total ocupada por los
conductores, especificando Unicamente los que
realmente se utilicen.

CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.

Seran de material plastico resistente o metdlicas,
en cuyo caso estaran aisladas interiormente y
protegidas contra la oxidacion.

Las dimensiones seran tales que permitan alojar
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holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad equivaldra al diametro del
tubo mayor mas un 50% del mismo, con un minimo
de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el dia-
metro o lado interior.

La unidon entre conductores, se realizaran
siempre dentro de las cajas de empalme excepto en
los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 ,
no se realizara nunca por simple retorcimiento entre
si de los conductores, sino utilizando bornes de
conexion, conforme a la Instruccion ICT-BT-19.

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.

Son los interruptores y conmutadores, que
cortaran la corriente maxima del circuito en que
estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin
posibilidad de tomar una posicién intermedia. Seran
del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran
tales que la temperatura no pueda exceder en
ninguin caso de 65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccién serd tal que permita realizar un
ndamero del orden de 10.000 maniobras de apertura
y cierre, con su carga nominal a la tension de
trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estaran probadas a una tension de 500
a 1.000 Voltios.

APARATOS DE PROTECCION.

Son los disyuntores eléctricos,
interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de
accionamiento manual, y podran cortar la corriente
maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacién de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una
posicion intermedia. Su capacidad de corte para la
proteccion del corto-circuito estara de acuerdo con la
intensidad del corto-circuito que pueda presentarse
en un punto de la instalacién, y para la proteccion
contra el calentamiento de las lineas se regularan
para una temperatura inferior a los 60 °C. Llevaran
marcadas la intensidad y tensién nominales de fun-
cionamiento, asi como el signo indicador de su des-
conexionado. Estos automaticos magnetotérmicos
seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a
la vez cuando actue la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como
minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de
corte omnipolar. Podran ser "puros”, cuando cada
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o
conducto independiente una vez que salen del
cuadro de distribucién, o del tipo con proteccion
magnetotérmica incluida cuando los diferentes
circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos
secundarios 0 en la centralizacion de contadores
seran calibrados a la intensidad del circuito que
protejan. Se dispondran sobre material aislante e

fusibles e
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incombustible, y estaran construidos de tal forma
gue no se pueda proyectar metal al fundirse.
Deberan poder ser reemplazados bajo tension sin
peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y
tension nominales de trabajo.

PUNTOS DE UTILIZACION

Las tomas de corriente a emplear seran de
material aislante, llevaran marcadas su intensidad y
tension nominales de trabajo y dispondran, como
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
ndamero de tomas de corriente a instalar, en funcién
de los m2 de la vivienda y el grado de electrificacion,
serd como minimo el indicado en la Instruccion ITC-
BT-25 en su apartado 4

PUESTA ATIERRA.

Las puestas a tierra podran realizarse mediante
placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante
electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre su
conexion con el conductor de enlace su
correspondiente arqueta registrable de toma de
tierra, y el respectivo borne de comprobacion o
dispositivo de conexién. El valor de la resistencia
serd inferior a 20 Ohmios.

37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION
DE LAS INSTALACIONES.

Las cajas generales de proteccion se situaran
en el exterior del portal o en la fachada del edificio,
segun la Instrucciéon ITC-BTC-13,artl.1. Si la caja
es metalica, deberd llevar un borne para su puesta
a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuard en
madulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-
BTC-016 y la norma u homologacion de la
Compafiia Suministradora, y se procurara que las
derivaciones en estos modulos se distribuyan
independientemente, cada una alojada en su tubo
protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser himedo, y
estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la
cota del suelo es inferior a la de los pasillos o locales
colindantes, deberan disponerse sumideros de
desaglie para que, en caso de averia, descuido o
rotura de tuberias de agua, no puedan producirse
inundaciones en el local. Los contadores se
colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y
maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente
y la pared opuesta debera respetarse un pasillo de
1,10 m., segln la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se
realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso
comun, pudiendo efectuarse por tubos empotrados o
superficiales, o por canalizaciones prefabricadas,
segun se define en la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran
en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a
la entrada de la derivacion individual, a poder ser
proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y
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de uso general. Deberan estar realizados con
materiales no inflamables, y se situaran a una
distancia tal que entre la superficie del pavimento y
los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para
la conexién de los conductores de proteccion de la
instalacion interior con la derivacion de la linea
principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de
derivacion individual entrard un conductor de fase,
uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de
proteccion situados en estos cuadros se ejecutara
ordenadamente, procurando disponer regletas de
conexionado para los conductores activos y para el
conductor de proteccién. Se fijara sobre los mismos
un letrero de material metalico en el que debe estar
indicado el nombre del instalador, el grado de
electrificacién y la fecha en la que se ejecuto la
instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los
edificios se efectuard bajo tubos protectores,
siguiendo preferentemente lineas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se
efectuara la instalacion.

Debera ser posible la facil introduccién y retirada
de los conductores en los tubos después de haber
sido colocados y fijados éstos y sus accesorios,
debiendo disponer de los registros que se
consideren convenientes.

Los conductores se alojaran en los tubos
después de ser colocados éstos. La union de los
conductores en los empalmes o derivaciones no se
podra efectuar por simple retorcimiento o
arrollamiento entre si de los conductores, sino que
debera realizarse siempre utilizando bornes de
conexion montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexién, pudiendo utilizarse
bridas de conexion. Estas uniones se realizaran
siempre en el interior de las cajas de empalme o
derivacion.

No se permitirdn més de tres conductores en los
bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se
realizaran sobre el conductor de fase.

No se utilizara un mismo conductor neutro para
varios circuitos.

Todo conductor debe poder seccionarse en
cualquier punto de la instalacién en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales
protectores o bajo molduras se debera instalarse de
acuerdo con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-
20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion
deben estar conectadas a la misma fase. En caso
contrario, entre las tomas alimentadas por fases
distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como
minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y
pulsadores de maniobra de los aparatos instalados
en cocinas, cuartos de bafio o aseos, asi como en
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aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, seran de material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera
se instalara completamente independiente de
cualquier otro circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafio o
aseos, y siguiendo la Instruccién ITC-BT-27, se
tendran en cuenta los siguientes volimenes y
prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen 0

Comprende el interior de la bafiera o ducha,
cableado limitado al necesario para alimentar los
aparatos eléctricos fijos situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al
volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la
bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por
encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5
en bafieras hidromasaje y bafios comunes Cableado
de los aparatos eléctricos del volumen O y 1, otros
aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a
12V Ca o0 30V cc.
Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen
1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a
0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a
2,25m por encima del suelo. Proteccién igual que en
el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos
situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del
volumen tres por debajo de la bafiera. Los aparatos
fijos iguales que los del volumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al
volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia
2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado
a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes,
cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el
volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las
bases si estan protegidas, y los otros aparatas
eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar
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maxima de servicio expresada en Voltios, con un
minimo de 250.000 Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se
medird con relacién a tierra y entre conductores
mediante la aplicacion de una tensién continua,
suministrada por un generador que proporcione en
vacio una tensién comprendida entre los 500 y los
1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una
carga externa de 100.000 Ohmios.

Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y
sefializado, para poder efectuar la medicion de la
resistencia de tierra.

Todas las bases de toma de corriente situadas
en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y
lavaderos, asi como de usos varios, llevaran
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En
cuartos de bafio y aseos se realizaran las
conexiones equipotenciales.

Los circuitos eléctricos derivados llevaran una
proteccién contra sobre-intensidades, mediante un
interruptor automatico o un fusible de corto-circuito,
gue se deberan instalar siempre sobre el conductor
de fase propiamente dicho, incluyendo Ila
desconexioén del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y
en la escalera se conectaran a tierra siempre que
sean metdlicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia,
asi como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del
transformador reductor si éste no estuviera
homologado con las normas UNE, deberan
conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y
entregados con las viviendas deberan llevar en sus
clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de
toma de tierra. Se procurard que estos aparatos
estén homologados segun las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas
indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la
Vivienda.

Articulo 38.- Precauciones a adoptar.

Las precauciones a adoptar durante la cons-
truccién de la obra serd las previstas por la Orde-
nanza de Seguridad e Higiene en el trabajo apro-
bada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D.

una resistencia minima del aislamiento por lo menos 1627/97 de 24 de octubre.
igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tension
EPIGRAFE 4.°

CONTROL DE LA OBRA

Articulo 39.- Control del hormigén.

Ademas de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Direccién Facultativa de las obras, se realizaran
todos los que prescribe la " INSTRUCCION DE
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HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE):
- Resistencias caracteristica Fck =250 kg./cm?
- Consistencia plastica y acero B-400S.

El control de la obra sera de el indicado en los pla-
nos de proyecto
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EPIGRAFE 5.°
OTRAS CONDICIONES

PLIEGO PARTICULAR ANEXOS

CAPITULO IV
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 — CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.°
ANEXO 1
INSTRUCCION ESTRUCTURAS DE HORMIGON EHE

1) CARACTERISTICAS GENERALES -

Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL
HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL
ACERO -

Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS
COMPONENTES DEL HORMIGON -

Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO
O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE
SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y
guimicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion de cementos
RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA

Cuando el cemento este en posesion de un Se-
llo o Marca de conformidad oficialmente homologa-
do no se realizardn ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca

de conformidad se comprobara al menos una vez
cada tres meses de obra; como minimo tres veces
durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique
el Director de Obra, se comprobara al menos; per-
dida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de
fraguado. resistencia a compresion y estabilidad de
volumen, segin RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si no se tiene ante-
cedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian
las condiciones de suministro, y cuando lo indique
el Director de Obra se realizaran los ensayos del
Art. correspondiente de la Instruccion EHE.

ARIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen ante-
cedentes de los mismos, si varian las condiciones
de suministro o se vayan a emplear para otras apli-
caciones distintas a los ya sancionados por la
practica y siempre que lo indique el Director de
Obra. se realizaran los ensayos de identificaciéon
mencionados en los Art. correspondientes a las
condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y gra-
nulométricas de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE)..

EPIGRAFE 2.°
ANEXO 2
CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB HE AHORRO DE ENERGIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real De-
creto 1637/88), ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO
TERMICO Y SU HOMOLOGACION (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-

MAR-99).

1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS
MATERIALES AISLANTES.

Serdn como minimo las especificadas en el
calculo del coeficiente de transmision térmica de
calor, que figura como anexo la memoria del pre-
sente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del
Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garanti-
zara los valores de las caracteristicas higrotérmi-
cas, que a continuacion se sefialan;
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CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el
procedimiento o método de ensayo que en cada
caso establezca la Comision de Normas UNE co-
rrespondiente.

DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densi-
dad aparente de cada uno de los tipos de produc-
tos fabricados.
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PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: De-
bera indicarse para cada tipo, con indicacion del
método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comision de Normas UNE correspondien-
te.

ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para
cada uno de los tipos de productos fabricados.

OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concre-
to segun criterio de la Direccion facultativa, en fun-
cion del empleo y condiciones en que se vaya a
colocar el material aislante, podra ademas exigirse:
- Resistencia a la comprensién.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las
radiaciones.

- Deformacion bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

2.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS
MATERIALES AISLANTES.

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del
CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:
- EIl suministro de los productos sera objeto de

convenio entre el consumidor y el fabricante,

ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto.
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- El fabricante garantizard las caracteristicas
minimas exigibles a los materiales, para lo cual,
realizara los ensayos y controles que aseguran
el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear
vendran avalados por Sello o marca de calidad,
por lo que podra realizarse su recepcion, sin ne-
cesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.- EJECUCION

Debera realizarse conforme a las especificacio-
nes de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con
las instrucciones que la direccién facultativa dicte
durante la ejecucion de las obras.

4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizara y comprobara los pedi-
dos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.
5.- OBLIGACIONES LA DIRECCION
FACULTATIVA

La Direccion Facultativa de las obras, compro-
bara que los materiales recibidos rednen las carac-
teristicas exigibles, asi como que la ejecucién de la
obra se realiza de acuerdo con las especificaciones
del presente proyecto, en cumplimiento de los arti-
culos 4.3y 5.2 del DB HE-1 del CTE.

DE

EPIGRAFE 3.°
ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCION DE LA CONTAMINACION
ACUSTICA PARA LA COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE

PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA (Decreto 320/2002),

37/2003).

1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A
LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el
coeficiente de absorcion 'f' para las frecuencias
preferentes y el coeficiente medio de absorcion "m"
del material. Podran exigirse ademas datos relati-
vos a aquellas propiedades que puedan interesar
en funcion del empleo y condiciones en que se
vaya a colocar el material en cuestion.

2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A

LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificara preferentemente mediante ensayo,

pudiendo no obstante utilizarse los métodos de

calculo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88.

3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS

Los materiales de uso exclusivo como aislante o
como acondicionantes acusticos, en sus distintas
formas de presentacion, se expediran en embalajes
gue garanticen su transporte sin deterioro hasta su
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destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
caracteristicas sefialadas en los apartados anterio-
res.

Asimismo el fabricante indicara en la documen-
tacion técnica de sus productos las dimensiones y
tolerancias de los mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran
las instrucciones correspondientes para su correcta
ejecucion, que debera correr a cargo de personal
especializado, de modo que se garanticen las pro-
piedades especificadas por el fabricante.

4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS

El fabricante garantizar4 las caracteristicas
acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esta
garantia se materializara mediante las etiquetas o
marcas que preceptivamente deben llevar los pro-
ductos segun el epigrafe anterior.

5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS
MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
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Las condiciones de suministro de los materiales,
seran objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, ajustandose a las condiciones particula-
res que figuren en el proyecto de ejecucion.

Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las
caracteristicas minimas exigidas anteriormente en
sus productos, realizaran los ensayos y controles
gue aseguren el autocontrol de su produccion.

5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.

Los materiales que vengan avalados por sellos
0 marca de calidad, deberan tener la garantia por
parte del fabricante del cumplimiento de los requisi-
tos y caracteristicas minimas exigidas en esta
Norma para que pueda realizarse su recepcion sin
necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.

Las unidades de inspeccién estaran formadas
por materiales del mismo tipo y proceso de fabrica-
cion. La superficie de cada unidad de inspeccion,
salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.

Las muestras para la preparacion de probetas
utilizadas en los ensayos se tomaran de productos
de la unidad de inspeccion sacados al azar.

La forma y dimensién de las probetas seran las
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gue sefiale para cada tipo de material la Norma de
ensayo correspondiente.
5.5.- Normas de ensayo.

Las normas UNE que a continuacion se indican
se emplearan para la realizacién de los ensayos
correspondientes. Asimismo se emplearan en su
caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de
Aislamiento acustico del IRANOR CT-74, redacte
con posterioridad a la publicacién de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE
74040/1, UNE 74040/Il, UNE 74040/1ll, UNE
74040/1V y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE
74040/V1, UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIII.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos:
UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas:
UNE 85-20880.

6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS.

Los ensayos citados, de acuerdo con las Nor-
mas UNE establecidas, se realizaran en laborato-
rios reconocidos a este fin por el Ministerio de
Obras Publicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE
REACCION Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCION CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES
(Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de
su reaccion ante el fuego, de acuerdo con el Real
Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION
DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen
vistos 0 como revestimiento o acabados superficia-
les, en el caso de no figurar incluidos en el capitulo
1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacion de los
productos de la Construccion y de los Elementos
Constructivos en funcién de sus propiedades de
reaccion y resistencia al fuego, deberan acreditar
su grado de combustibilidad mediante los oportu-
nos certificados de ensayo, realizados en laborato-
rios oficialmente homologados para poder ser em-
pleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado
para mejorar su comportamiento ante el fuego (ma-
teriales ignifugados), seran clasificados por un la-
boratorio oficialmente homologado, fijando de un
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certificado el periodo de validez de la ignifugacion.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion,
el material debera ser sustituido por otro de la mis-
ma clase obtenida inicialmente mediante la ignifu-
gacion, o sometido a nuevo tratamiento que restitu-
ya las condiciones iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucion y
aquellos que vayan situados en el exterior, se con-
sideran con clase que corresponda al material sin
ignifugacion. Si dicha ignifugacién fuera permanen-
te, podra ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y
productos de la construccion queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz
de mantener las caracteristicas de resistencia al
fuego, estas caracteristicas vienen definidas por la
siguiente clasificacion: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accién
mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad
al paso de humos (S), continuidad de la alimenta-
cion eléctrica o de la transmision de sefial (P o HP),
resistencia a la combustion de hollines (G), capaci-
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dad de proteccion contra incendios (K), duracion de
la estabilidad a temperatura constante (D), duracion
de la estabilidad considerando la curva normalizada
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los ex-
tractores mecanicos de humo y calor (F), funciona-
lidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para
cada elemento constructivo, se verificard mediante
los ensayos descritos en las normas UNE que figu-
ran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto
312/2005.

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen
los métodos simplificados que permiten determinar
la resistencia de los elementos de hormigén ante la
accion representada por la curva normalizada tiem-
po-temperatura. En el anejo D del DB Sl del CTE
se establece un método simplificado para determi-
nar la resistencia de los elementos de acero ante la
accion representada por una curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un
método simplificado de calculo que permite deter-
minar la resistencia al fuego de los elementos es-
tructurales de madera ante la accion representada
por una curva normalizada tiempo-temperatura. En
el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias
al fuego de elementos de fabrica de ladrillo cerami-
co o silito-calcareo y de los bloques de hormigén,
ante la exposicion térmica, segln la curva normali-
zada tiempo-temperatura.

Los fabricantes de materiales especificamente
destinados a proteger o aumentar la resistencia
ante el fuego de los elementos constructivos, de-
beran demostrar mediante certificados de ensayo
las propiedades de comportamiento ante el fuego
que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructi-
vos que hagan constar en la documentacion técni-
ca de los mismos su clasificacion a efectos de re-
sistencia ante el fuego, deberan justificarlo median-
te los certificados de ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera lle-
varse a cabo en laboratorios oficialmente homolo-
gados para este fin por la Administracion del Esta-
do.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir
con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Es-
pacios ocultos. Paso de instalaciones a través de
elementos de compartimentacion de incendios.
3.2.- Instalaciones de proteccién contra incendios:

Extintores moviles.

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensa-
yos de los extintores moviles, se ajustaran a lo
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS
A PRESION del M. de I. y E., asi como las siguien-
tes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incen-
dio; Parte 1: Designacién, duracién de funcio-
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namiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incen-
dio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico.
Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incen-
dio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la pre-
sion. Ensayos mecanicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes ti-
pos, segln el agente extintor:

- Extintores de agua.

Extintores de espuma.

Extintores de polvo.

Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

Extintores de hidrocarburos halogenados.

Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extinto-
res portatiles cuando consistan en polvos quimicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajus-
taran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores:

Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:

Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incen-

dios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi
como su identificacion, segin UNE 23-110/75, es-
tard consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cu-
ya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa
fuera superior, el extintor dispondra de un medio de
transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en fun-
cion de las clases de fuego establecidas en la
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extinto-
res de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extinto-
res.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes

criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de
originarse un incendio, proximos a las salidas de
los locales y siempre en lugares de facil visibili-
dad y acceso.

- Su ubicacion deberd sefializarse, conforme a lo
establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Pro-
teccion y lucha contra incendios. Sefializacién”.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre
soportes fijados a paramentos verticales o pila-
res, de forma que la parte superior del extintor
guede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles da-
fios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan
estar protegidos.

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Todas las instalaciones y medios a que se refie-
re el DB Sl 4 Deteccion, control y extincion del in-
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cendio, deberan conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan
someterse a las operaciones de mantenimiento y
control de funcionamiento exigibles, segin lo que
estipule el reglamento de instalaciones contra In-
cendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.
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EPIGRAFE 5.°
ANEXO 5

ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si existen para este caso) se instalara en lugar bien visible
desde la via pablica un cartel de dimensiones minimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:
PROMOTOR:
CONTRATISTA:
ARQUITECTO:
APAREJADOR:
TIPO DE OBRA: DESCRIPCION
LICENCIA: NUMERO Y FECHA

El Arquitecto

David J Martinez Gonzélez

El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 50 paginas numeradas, es suscrito en
prueba de conformidad por la Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las
partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el Cole-
gio de Arquitectos, en su caso, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepan-
cias.

Castrillén, octubre de 2016

LA PROPIEDAD LA CONTRATA
Fdo.: Fdo.:
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