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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Cierre de Polideportivo                                         
CAPITULO RESUMEN EUROS %

I FASE I ........................................................................................................................................................ 34.566,99 36,97
-0101 -TRABAJOS PREVIOS (I).......................................................................................... 519,03
-0102 -TRATAMIENTO ESTRUCTURA............................................................................... 12.025,03
-0103 -ESTRUCTURA (I)................................................................................................... 7.754,58
-0104 -FACHADAS (I) ........................................................................................................ 6.536,66
-0105 -ALUMBRADO (I) ..................................................................................................... 7.045,40
-0106 -GESTION RESIDUOS (I) .......................................................................................... 285,54
-0107 -CONTROL DE CALIDAD (I)....................................................................................... 400,75

II FASE II ....................................................................................................................................................... 18.690,74 19,99
-0201 -TRABAJOS PREVIOS (II)......................................................................................... 519,03
-0202 -FACHADAS (II)........................................................................................................ 6.844,83
-0203 -ESTRUCTURA (II).................................................................................................. 10.640,59
-0205 -GESTION RESIDUOS (II).......................................................................................... 285,54
-0206 -CONTROL CALIDAD (II)........................................................................................... 400,75

III FASE III ...................................................................................................................................................... 15.624,05 16,71
-0301 -MOVIMIENTO DE TIERRAS (I).................................................................................. 374,27
-0302 -CIMENTACIÓN (I)................................................................................................... 1.412,80
-0303 -FACHADAS (III)....................................................................................................... 10.090,01
-0304 -CARPINTERIA Y VIDRIOS (I).................................................................................... 2.717,54
-0305 -GESTIÓN RESIDUOS (III)......................................................................................... 428,30
-0306 -CONTROL CALIDAD (III) .......................................................................................... 601,13

IV FASE IV...................................................................................................................................................... 24.618,07 26,33
-0401 -MOVIMIENTO TIERRAS (II)...................................................................................... 374,27
-0402 -CIMENTACION (II).................................................................................................. 1.412,80
-0403 -FACHADAS (IV) ...................................................................................................... 9.061,97
-0404 -CARPINTERIA Y VIDRIOS (II) ................................................................................... 11.115,84
-0405 -ALUMBRADO (II)..................................................................................................... 600,00
-0406 -VARIOS................................................................................................................. 1.023,76
-0407 -GESTION RESIDUOS (IV) ........................................................................................ 428,30
-0408 -CONTROL CALIDAD (IV).......................................................................................... 601,13

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 93.499,85
13,00% Gastos generales.......................... 12.154,98

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.609,99

SUMA DE G.G. y  B.I. 17.764,97

21,00% I.V.A....................................................................... 23.365,61

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 134.630,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 134.630,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

Castrillón, a Octubre 2016.

La dirección facultativa                                

Dav id J. Martínez                                             
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE I

Cierre de Polideportivo

CAPITULO RESUMEN

FASE I EUROS %

01 01 TRABAJOS PREVIOS (I) 519,03 1,50%
01 02 TRATAMIENTO ESTRUCTURA 12.025,03 34,79%
01 03 ESTRUCTURA (I) 7.754,58 22,43%
01 04 FACHADAS (I) 6.536,66 18,91%
01 05 ALUMBRADO (I) 7.045,40 20,38%
01 06 GESTIÓN RESIDUOS (I) 285,54 0,83%
01 07 CONTROL DE CALIDAD (I) 400,75 1,16%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL FASE I 34.566,99

13,00% Gastos generales 4.493,71
6,00% Beneficio Industrial 2.074,02

SUMA DE G.G y B.I. 6.567,73

21,00% I.V.A. 8.638,29

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FASE I 49.773,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE I 49.773,01

Asciende el presupuesto general de la FASE I a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE II

Cierre de Polideportivo

CAPITULO RESUMEN

FASE II EUROS %

02 01 TRABAJOS PREVIOS (II) 519,03 2,78%
02 02 FACHADAS (II) 6.844,83 36,62%
02 03 ESTRUCTURA (II) 10.640,59 56,93%
02 05 GESTIÓN RESIDUOS (II) 285,54 1,53%
02 06 CONTROL DE CALIDAD (II) 400,75 2,14%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL FASE II 18.690,74

13,00% Gastos generales 2.429,80
6,00% Beneficio Industrial 1.121,44

SUMA DE G.G y B.I. 3.551,24

21,00% I.V.A. 4.670,82

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FASE II 26.912,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE II 26.912,80

Asciende el presupuesto general de la FASE II a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DOCE
EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE III

Cierre de Polideportivo

CAPITULO RESUMEN

FASE III EUROS %

03 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (I) 374,27 2,40%
03 02 CIMENTACIÓN (I) 1.412,80 9,04%
03 03 FACHADAS (III) 10.090,01 64,58%
03 04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS (I) 2.717,54 17,39%
03 05 GESTIÓN RESIDUOS (III) 428,30 2,74%
03 06 CONTROL DE CALIDAD (III) 601,13 3,85%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL FASE III 15.624,05

13,00% Gastos generales 2.031,13
6,00% Beneficio Industrial 937,44

SUMA DE G.G y B.I. 2.968,57

21,00% I.V.A. 3.904,45

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FASE III 22.497,07

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE III 22.497,07

Asciende el presupuesto general de la FASE III a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE IV

Cierre de Polideportivo

CAPITULO RESUMEN

FASE IV EUROS %

04 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (II) 374,27 1,52%
04 02 CIMENTACIÓN (II) 1.412,80 5,74%
04 03 FACHADAS (IV) 9.061,97 36,81%
04 04 CARPINTERÍA Y VIDRIOS (II) 11.115,84 45,15%
04 05 ALUMBRADO (II) 600,00 2,44%
04 06 VARIOS 1.023,76 4,16%
04 07 GESTIÓN RESIDUOS (I) 428,30 1,74%
04 08 CONTROL DE CALIDAD (I) 601,13 2,44%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL FASE IV 24.618,07

13,00% Gastos generales 3.200,35
6,00% Beneficio Industrial 1.477,08

SUMA DE G.G y B.I. 4.677,43

21,00% I.V.A. 6.152,06

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA FASE IV 35.447,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE IV 35.447,56

Asciende el presupuesto general de la FASE IV a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 93.499,85

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 134.630,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 134.630,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO I  FASE I                                                           
SUBCAPÍTULO 0101 TRABAJOS PREVIOS (I )                                            

RADR.8a      Ud  Acondicionamiento de la parcela                                 

Partida  alzada  y  a justificar para la realización de lo s trabajos de acondicionamiento prev io del so-
lar y urbanizaciones aledañas  afectados/as  por  la  realización de las obras, y  que sean necesarios
para acometer la totalidad de las obras objeto del proyecto a base de:
-Formación de accesos prov isionales para permitir el acceso a vehículos de obra y  de usuarios de
edificios cercanos. Trabajos  de  corte  y  desconex ión de todas las instalaciones ex istentes en el en-
torno afecto a las obras como pueden ser  las  de  gas,  calefacción, abastecimiento de agua, fonta-
nería, saneamiento, electricidad, alumbrado público, incluyendo  la limpieza y  transporte  de restos y
escombros a vertedero y  canon de vertido si lo hubiere.  Si  los  restos deben ser tratados por un
gestor autorizado se incluirá igualemente todos los gastos originados de tal activ idad. -A medir como
una única partida para la totalidad de los trabajos descritos

0,5 1,00 0,50

0,50 1.038,05 519,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 0101 TRABAJOS PREVIOS (I ).................. 519,03
SUBCAPÍTULO 0102 TRATAMIENTO ESTRUCTURA                                          

ENFW.1a      m²  Pintura intumescente R-30                                       

Recubrimiento de pintura ignífuga R-30 de carácter intumescente, para la protección contra el fuego de
elementos metálicos, con un espesor mínimo de 450 micras y  una resistencia al fuego de treinta mi-
nutos, según CTE/DB-SI, incluso parte proporcional de plataforma elevadora, medios de seguridad y
auxiliares.

Estructura principal 1 679,38 679,38

679,38 17,70 12.025,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 0102 TRATAMIENTO ESTRUCTURA........ 12.025,03
SUBCAPÍTULO 0103 ESTRUCTURA (I)                                                  

EEAL.1ab     kg  Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas                 

Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de
450 a 600 mm.) para pilares, vigas, zunchos y  correas, con parte proporcional de piezas de anclaje,
angulares y  casquillos, incluso desengrasado, chorreo de arena y  dos manos de pintura anticorrosi-
va, montaje y  colocación. Según CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV)

140-5 1 132,20 20,50 2.710,10
0,5 113,06 20,50 1.158,87

ANCLAJE CARPINTERIA
160-80-4 1 36,22 14,14 512,15

4.381,12 1,77 7.754,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 0103 ESTRUCTURA (I).............................. 7.754,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0104 FACHADAS (I)                                                    
EQTM.1ba     m²  Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm       

Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado según UNE EN-10326
y EN-10169-1, de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o
equivalente, montado sobre correas metálicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de  platafor-
ma elevadora, solapes, juntas de estanqueidad, remates y  encuentros con paramentos o petos, li-
mas o cumbreras, accesorios de fijación, medios aux iliares y de seguridad, totalmente rematada.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

Fachada Norte 1 44,12 3,90 172,07
Fachada Este 1 113,00 113,00

285,07 22,93 6.536,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 0104 FACHADAS (I) .................................. 6.536,66
SUBCAPÍTULO 0105 ALUMBRADO (I)                                                   

IEEG.2aaee   Ud  Cableado interior PVC corrugado                                 

Canalización y  cableado interior para fuerza y  alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado,
v isto conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V., según proyecto,
en sistema monofásico (activo, neutro y  protección), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de
conex ión, totalmente instalado según normativa vigente.

0,5 0,50

0,50 1.200,00 600,00

IIIW.2aaa    ud  Luminaria LG LED Highbay Solaris                                

Luminaria de montaje suspendido LG LED highbay Solaris, de 115 W, grado de protección IP-65, in-
cluso accesorios de anclaje y fijación, montaje y  conex iones, totalmente instalada.

20 20,00

20,00 322,27 6.445,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 0105 ALUMBRADO (I)............................... 7.045,40
SUBCAPÍTULO 0106 GESTION RESIDUOS (I)                                            

GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va-
lorización de los residuos aprovechables para ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.

0,2 0,20

0,20 1.427,68 285,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 0106 GESTION RESIDUOS (I) ................. 285,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0107 CONTROL DE CALIDAD (I)                                          
CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificación en el Principado de Asturias.

0,2 0,20

0,20 2.003,77 400,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 0107 CONTROL DE CALIDAD (I) ............. 400,75

TOTAL CAPÍTULO I  FASE I ................................................................................................................................... 34.566,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO I I  FASE I I                                                          
SUBCAPÍTULO 0201 TRABAJOS PREVIOS (I I)                                           

RADR.8a      Ud  Acondicionamiento de la parcela                                 

Partida  alzada  y  a justificar para la realización de lo s trabajos de acondicionamiento prev io del so-
lar y urbanizaciones aledañas  afectados/as  por  la  realización de las obras, y  que sean necesarios
para acometer la totalidad de las obras objeto del proyecto a base de:
-Formación de accesos prov isionales para permitir el acceso a vehículos de obra y  de usuarios de
edificios cercanos. Trabajos  de  corte  y  desconex ión de todas las instalaciones ex istentes en el en-
torno afecto a las obras como pueden ser  las  de  gas,  calefacción, abastecimiento de agua, fonta-
nería, saneamiento, electricidad, alumbrado público, incluyendo  la limpieza y  transporte  de restos y
escombros a vertedero y  canon de vertido si lo hubiere.  Si  los  restos deben ser tratados por un
gestor autorizado se incluirá igualemente todos los gastos originados de tal activ idad. -A medir como
una única partida para la totalidad de los trabajos descritos

0,5 1,00 0,50

0,50 1.038,05 519,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 0201 TRABAJOS PREVIOS (I I ) ................ 519,03
SUBCAPÍTULO 0202 FACHADAS (II )                                                   

EQTM.1ba     m²  Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm       

Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado según UNE EN-10326
y EN-10169-1, de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o
equivalente, montado sobre correas metálicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de  platafor-
ma elevadora, solapes, juntas de estanqueidad, remates y  encuentros con paramentos o petos, li-
mas o cumbreras, accesorios de fijación, medios aux iliares y de seguridad, totalmente rematada.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

Fachada Sur 1 44,12 3,90 172,07
Fachada Oeste 1 113,00 113,00
Pérgolas 2 5,60 1,20 13,44

298,51 22,93 6.844,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 0202 FACHADAS (I I )................................. 6.844,83
SUBCAPÍTULO 0203 ESTRUCTURA (I I )                                                 

EEAL.1ab     kg  Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas                 

Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de
450 a 600 mm.) para pilares, vigas, zunchos y  correas, con parte proporcional de piezas de anclaje,
angulares y  casquillos, incluso desengrasado, chorreo de arena y  dos manos de pintura anticorrosi-
va, montaje y  colocación. Según CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV)

140-5 1 132,20 20,50 2.710,10
0,5 113,06 20,50 1.158,87

PERGOLAS
120-6 2 24,60 20,50 1.008,60
40 4 1,20 3,55 17,04
ANCLAJE CARPINTERIA
160-80-4 1 36,22 14,14 512,15
100-6 1 36,22 16,70 604,87

6.011,63 1,77 10.640,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 0203 ESTRUCTURA (I I ) ............................ 10.640,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0205 GESTION RESIDUOS (I I)                                           
GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va-
lorización de los residuos aprovechables para ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.

0,2 0,20

0,20 1.427,68 285,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 0205 GESTION RESIDUOS (I I )................ 285,54
SUBCAPÍTULO 0206 CONTROL CALIDAD (I I )                                            

CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificación en el Principado de Asturias.

0,2 0,20

0,20 2.003,77 400,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 0206 CONTROL CALIDAD (I I ).................. 400,75

TOTAL CAPÍTULO I I  FASE II................................................................................................................................. 18.690,74

26 de octubre de 2016 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO I I I FASE I I I                                                         
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS (I)                                       

EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Excavación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavadora,
incluso carga y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos,
sin incluir canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

Zanjas para v igas de cimentación 1 44,00 0,50 0,80 17,60
1 24,00 0,50 0,80 9,60

27,20 13,76 374,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS (I)........ 374,27
SUBCAPÍTULO 0302 CIMENTACIÓN (I )                                                 

ECSZ.3a      M3  Hormigón limpieza D-150                                         

Suministro, vertido, v ibrado y ex tendido de hormigón en masa, dosificación D-150 Kg/m3., para lim-
pieza, relleno y  nivelado de fondos de cimentación. Según NTE-CSZ y  EHE.

Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,30 0,10 1,32
1 24,00 0,30 0,10 0,72

2,04 22,88 46,68

ECSV.3a      m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa vigas/riostras cimentación              

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y  árido 15/20 mm. consistencias blanda, en v igas de atado y  riostras de cimentación, incluso
parte proporcional de encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado y  medios aux iliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,25 0,40 4,40
1 24,00 0,25 0,40 2,40

6,80 200,90 1.366,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 CIMENTACIÓN (I )............................. 1.412,80
SUBCAPÍTULO 0303 FACHADAS (II I )                                                  

EFIH.1aa     m²  Panel hormigón espesor 140 mm liso gris                         

Panel prefabricado ligero de hormigón de hormigón armado y  v ibrado H-30 con cemento tipo I
52.5R, áridos seleccionados de caliza y  cuarzo con acero corrugado tipo B500S y  malla electrosol-
dada tipo B500S incluso refuerzos con celosías de rigidación en perímetros, acabado liso de molde
en su cara v ista y  raseado por su trasdós con un espesor total del panel de 140 mm. Los paneles
dispondrán de guias de acero galvanizados.

Fachada Norte 1 36,22 3,00 108,66
1 7,46 4,00 29,84

Fachada Este 1 17,10 4,00 68,40

206,90 47,24 9.773,96

EFFC14c      m²  Fábrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.          

Fábrica de ladrillo multiperforado no v isto de 24x11,7x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  en-
cadenados con celosía Murfor 107 RND 4/Z/100 cada 5 hiladas, de masa mínima 112,00 kg/m², in-
cluso replanteo, aplomado y  nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enlaces,
humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1,
juntas tipo C1).

Zócalo 0,5 132,20 0,20 13,22
A deducir puertas -1 5,58 0,20 -1,12

12,10 26,12 316,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 FACHADAS (I I I)................................ 10.090,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0304 CARPINTERIA Y VIDRIOS (I )                                       
EFAE.7a      m²  SGG STADIP 33.1 incoloro                                        

 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos v idrios de 3mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 según
norma UNE-EN 12600, con U=5,7W/m²K y  RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijación sobre junquillos con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

1 36,20 1,00 36,20

36,20 48,29 1.748,10

EFRV.9aa     m   Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm                             

Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo,
con 3 pliegues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5
N/mm²), incluso rejuntado y  sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y  medios aux iliares,
totalmente rematada.

1 36,20 36,20

36,20 26,78 969,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 0304 CARPINTERIA Y VIDRIOS (I ).......... 2.717,54
SUBCAPÍTULO 0305 GESTIÓN RESIDUOS (I II )                                          

GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va-
lorización de los residuos aprovechables para ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.

0,3 0,30

0,30 1.427,68 428,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 0305 GESTIÓN RESIDUOS (I I I )............... 428,30
SUBCAPÍTULO 0306 CONTROL CALIDAD (I I I)                                           

CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificación en el Principado de Asturias.

0,3 0,30

0,30 2.003,77 601,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 0306 CONTROL CALIDAD (I I I )................. 601,13

TOTAL CAPÍTULO I I I  FASE I I I .............................................................................................................................. 15.624,05
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO IV FASE IV                                                         
SUBCAPÍTULO 0401 MOVIMIENTO TIERRAS (I I )                                         

EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Excavación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavadora,
incluso carga y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos,
sin incluir canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-4)

Zanjas para v igas de cimentación 1 44,00 0,50 0,80 17,60
1 24,00 0,50 0,80 9,60

27,20 13,76 374,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 0401 MOVIMIENTO TIERRAS (II )............. 374,27
SUBCAPÍTULO 0402 CIMENTACION (I I )                                                

ECSZ.3a      M3  Hormigón limpieza D-150                                         

Suministro, vertido, v ibrado y ex tendido de hormigón en masa, dosificación D-150 Kg/m3., para lim-
pieza, relleno y  nivelado de fondos de cimentación. Según NTE-CSZ y  EHE.

Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,30 0,10 1,32
1 24,00 0,30 0,10 0,72

2,04 22,88 46,68

ECSV.3a      m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa vigas/riostras cimentación              

Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y  árido 15/20 mm. consistencias blanda, en v igas de atado y  riostras de cimentación, incluso
parte proporcional de encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado y  medios aux iliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,25 0,40 4,40
1 24,00 0,25 0,40 2,40

6,80 200,90 1.366,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 0402 CIMENTACION (I I ) ........................... 1.412,80
SUBCAPÍTULO 0403 FACHADAS (IV)                                                   

EFIH.1aa     m²  Panel hormigón espesor 140 mm liso gris                         

Panel prefabricado ligero de hormigón de hormigón armado y  v ibrado H-30 con cemento tipo I
52.5R, áridos seleccionados de caliza y  cuarzo con acero corrugado tipo B500S y  malla electrosol-
dada tipo B500S incluso refuerzos con celosías de rigidación en perímetros, acabado liso de molde
en su cara v ista y  raseado por su trasdós con un espesor total del panel de 140 mm. Los paneles
dispondrán de guias de acero galvanizados.

Fachada Sur 1 36,22 2,00 72,44
1 7,46 4,00 29,84

Fachada Oeste 1 17,10 4,00 68,40

170,68 47,24 8.062,92

EFFC14c      m²  Fábrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.          

Fábrica de ladrillo multiperforado no v isto de 24x11,7x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  en-
cadenados con celosía Murfor 107 RND 4/Z/100 cada 5 hiladas, de masa mínima 112,00 kg/m², in-
cluso replanteo, aplomado y  nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enlaces,
humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1,
juntas tipo C1).

Zócalo 0,5 132,20 0,20 13,22
A deducir puertas -1 5,58 0,20 -1,12

12,10 26,12 316,05

EFRR13a      Ud  Ayudas a las instalaciones                                      

Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad e iluminación.

1 1,00 1,00

1,00 683,00 683,00
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Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 0403 FACHADAS (IV)................................ 9.061,97
SUBCAPÍTULO 0404 CARPINTERIA Y VIDRIOS (I I )                                      

EFDC.3a      m²  Portón de tramex                                                

Portón de tramex de acero galvanizado, de 0,8 mm. de espesor, sobre marco o bastidor de tubo de
acero galvanizado, apertura batiente, de accionamiento manual con apoyo de muelles, incluso guías,
barra estabilizadora, herrajes y cerradura de seguridad, barra antipánico, montaje y nivelado.

2 4,95 4,00 39,60

39,60 129,71 5.136,52

L.P.S.145 FIJ m²  Sistema de Protección Solar Fija Cortizo - Lama 145mm           

Suministro y  colocación de perfiles CORTIZO para sistema de protección solar fijo compuesto por la-
ma eliptica de 145mm realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmi-
co T-5. Estructura portante compuesta por montantes  tipo COR-9159 con una superficie v ista de 45
mm. asegurando una perfecta resistencia a flex ión ante la acción del viento y  las sobrecargas de nie-
ve y  peso propio. Lamas fijas o inclinadas. Fijación de lamas mediante chapas de aluminio 5754,
con espesores entre 3 y  6 mm, realizadas por corte láser y  con tratamiento lacado. Incluso: Replan-
teo. Presentación y  nivelación. Resolución de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios.Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

1 36,10 0,60 21,66

21,66 150,59 3.261,78

EFAE.7a      m²  SGG STADIP 33.1 incoloro                                        

 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos v idrios de 3mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 según
norma UNE-EN 12600, con U=5,7W/m²K y  RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijación sobre junquillos con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

1 36,20 1,00 36,20

36,20 48,29 1.748,10

EFRV.9aa     m   Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm                             

Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo,
con 3 pliegues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5
N/mm²), incluso rejuntado y  sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y  medios aux iliares,
totalmente rematada.

1 36,20 36,20

36,20 26,78 969,44

TOTAL SUBCAPÍTULO 0404 CARPINTERIA Y VIDRIOS (I I ) ........ 11.115,84
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0405 ALUMBRADO (I I )                                                  
IEEG.2aaee   Ud  Cableado interior PVC corrugado                                 

Canalización y  cableado interior para fuerza y  alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado,
v isto conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V., según proyecto,
en sistema monofásico (activo, neutro y  protección), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de
conex ión, totalmente instalado según normativa vigente.

0,5 0,50

0,50 1.200,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 0405 ALUMBRADO (I I ).............................. 600,00
SUBCAPÍTULO 0406 VARIOS                                                          

IPIE10hg     ud  Extintor 12 Kp. Aut.ABCE                                        

Extintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 12 Kp., conteniendo
agente ex tintor Aut.ABCE, eficacia 34A/144B, incluso accesorios de señalización, medida y  seguri-
dad, totalmente montado.

4 4,00

4,00 75,18 300,72

IIMI.3eb     ud  Emergencia incandescente superf.149 lúm./3h.c/señaliz.          

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia de montaje en superficie, con señalización incandes-
cente y  lámpara de emergencia fluorescente FL 8W., de 149 lúmenes y  autonomía 3 hora, fabricada
según normas UNE-EN 60598 y  UNE 20062, mod. Argos 3N4S de DAISALUX o equivalente,
con rotulación indicativa de emergencia en difusor, incluso lámparas, equipo de encendido, montaje y
conex iones, totalmente instalado.

8 8,00

8,00 90,38 723,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 0406 VARIOS ............................................. 1.023,76
SUBCAPÍTULO 0407 GESTION RESIDUOS (IV)                                           

GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y demolición producidos en la obra, que incluye la
elaboración del Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va-
lorización de los residuos aprovechables para ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.

0,3 0,30

0,30 1.427,68 428,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 0407 GESTION RESIDUOS (IV)............... 428,30
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SUBCAPÍTULO 0408 CONTROL CALIDAD (IV)                                            
CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificación en el Principado de Asturias.

0,3 0,30

0,30 2.003,77 601,13

TOTAL SUBCAPÍTULO 0408 CONTROL CALIDAD (IV)................. 601,13

TOTAL CAPÍTULO IV FASE IV............................................................................................................................... 24.618,07

TOTAL...................................................................................................................................................................... 93.499,85

26 de octubre de 2016 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO I  FASE I                                                           
SUBCAPÍTULO 0101 TRABAJOS PREVIOS (I )                                            
RADR.8a      Ud  Acondicionamiento de la parcela                                 

Partida  alzada  y   a justificar para la realización de lo s trabajos de acondicionamiento prev io del solar y  urbaniza-
ciones aledañas  afectados/as  por  la  realización de las obras, y  que sean necesarios para acometer la totalidad
de las obras objeto del proy ecto a base de:
-Formación de accesos prov isionales para permitir el acceso a v ehículos de obra y  de usuarios de edificios cerca-
nos. Trabajos  de  corte  y  desconex ión de todas las instalaciones ex istentes en el entorno afecto a las obras co-
mo pueden ser  las  de  gas,  calefacción, abastecimiento de agua, fontanería, saneamiento, electricidad, alumbra-
do público, incluyendo  la limpieza y  transporte  de restos y  escombros a vertedero y  canon de v ertido si lo hubie-
re.  Si  los  restos deben ser tratados por un gestor autorizado se incluirá igualemente todos los gastos originados
de tal activ idad. -A medir como una única partida para la totalidad de los trabajos descritos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0102 TRATAMIENTO ESTRUCTURA                                          
ENFW.1a      m²  Pintura intumescente R-30                                       

Recubrimiento de pintura ignífuga R-30 de carácter intumescente, para la protección contra el fuego de elementos
metálicos, con un espesor mínimo de 450 micras y  una resistencia al fuego de treinta minutos, según CTE/DB-SI,
incluso parte proporcional de plataforma elev adora, medios de seguridad y  aux iliares.

MOOA.1b      0,250 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,29 4,57
MOOA.1f      0,250 H.  Peón ordinario                                                  14,80 3,70
PRPP65d      0,800 l.  Pintura ingnífuga intumescente UNE-EN 1363                      6,80 5,44
C1000101     0,031 ud  Alquilier diario cesta elev adora                                120,31 3,73
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               17,40 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0103 ESTRUCTURA (I)                                                  
EEAL.1ab     kg  Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas                 

Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de 450 a 600 mm.)
para pilares, v igas, zunchos y  correas, con parte proporcional de piezas de anclaje, angulares y  casquillos, inclu-
so desengrasado, chorreo de arena y  dos manos de pintura anticorrosiv a, montaje y  colocación. Según
CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV)

MOOH.1a      0,032 h   Oficial 1ª Cerrajería Metal                                     16,35 0,52
MOOH.1c      0,027 h   Especialista Cerrajería Metal                                   14,81 0,40
PEAP.1ab     1,050 kg  Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 450/600 mm.S-275JR                       0,62 0,65
PRPP12b      0,030 l.  Imprimación minio de plomo (electrolítico)                      3,29 0,10
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0104 FACHADAS (I)                                                    
EQTM.1ba     m²  Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm       

Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado según UNE EN-10326 y  EN-10169-1,
de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o equiv alente, montado sobre correas
metálicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de  plataforma elev adora, solapes, juntas de estanqueidad, re-
mates y  encuentros con paramentos o petos, limas o cumbreras, accesorios de fijación, medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente rematada. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-1)

MOCH.1a      0,150 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c)                                         41,27 6,19
PQTM.1ba     1,150 m²  Perfil ondulado MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm              9,20 10,58
PQTM16bb     0,350 m   Remate chapa de acero prelacada DS-333 e/0,7                    5,54 1,94
C1000101     0,019 ud  Alquilier diario cesta elev adora                                120,31 2,29
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               12,50 0,63
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               21,60 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0105 ALUMBRADO (I)                                                   
IEEG.2aaee   Ud  Cableado interior PVC corrugado                                 

Canalización y  cableado interior para fuerza y  alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado, v isto conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V., según proy ecto, en sistema monofásico (activ o,
neutro y  protección), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de conex ión, totalmente instalado según normativ a
v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

IIIW.2aaa    ud  Luminaria LG LED Highbay Solaris                                
Luminaria de montaje suspendido LG LED highbay  Solaris, de 115 W, grado de protección IP-65, incluso acceso-
rios de anclaje y  fijación, montaje y  conex iones, totalmente instalada.

MOCI.1a      0,300 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 9,71
YIIW.2aaa    1,000 ud  Luminaria LG LED Highbay  Solaris                                278,40 278,40
Y%10         10,000 %   Material aux iliar                                               278,40 27,84
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               316,00 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0106 GESTION RESIDUOS (I)                                            
GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y  demolición producidos en la obra, que incluy e la elaboración del
Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y  seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables pa-
ra ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 0107 CONTROL DE CALIDAD (I)                                          
CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y  probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificación en el Principado de Asturias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO I I  FASE I I                                                          
SUBCAPÍTULO 0201 TRABAJOS PREVIOS (I I)                                           
RADR.8a      Ud  Acondicionamiento de la parcela                                 

Partida  alzada  y   a justificar para la realización de lo s trabajos de acondicionamiento prev io del solar y  urbaniza-
ciones aledañas  afectados/as  por  la  realización de las obras, y  que sean necesarios para acometer la totalidad
de las obras objeto del proy ecto a base de:
-Formación de accesos prov isionales para permitir el acceso a v ehículos de obra y  de usuarios de edificios cerca-
nos. Trabajos  de  corte  y  desconex ión de todas las instalaciones ex istentes en el entorno afecto a las obras co-
mo pueden ser  las  de  gas,  calefacción, abastecimiento de agua, fontanería, saneamiento, electricidad, alumbra-
do público, incluyendo  la limpieza y  transporte  de restos y  escombros a vertedero y  canon de v ertido si lo hubie-
re.  Si  los  restos deben ser tratados por un gestor autorizado se incluirá igualemente todos los gastos originados
de tal activ idad. -A medir como una única partida para la totalidad de los trabajos descritos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.038,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0202 FACHADAS (I I )                                                   
EQTM.1ba     m²  Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm       

Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado según UNE EN-10326 y  EN-10169-1,
de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o equiv alente, montado sobre correas
metálicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de  plataforma elev adora, solapes, juntas de estanqueidad, re-
mates y  encuentros con paramentos o petos, limas o cumbreras, accesorios de fijación, medios aux iliares y  de
seguridad, totalmente rematada. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-1)

MOCH.1a      0,150 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c)                                         41,27 6,19
PQTM.1ba     1,150 m²  Perfil ondulado MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm              9,20 10,58
PQTM16bb     0,350 m   Remate chapa de acero prelacada DS-333 e/0,7                    5,54 1,94
C1000101     0,019 ud  Alquilier diario cesta elev adora                                120,31 2,29
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               12,50 0,63
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               21,60 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0203 ESTRUCTURA (I I )                                                 
EEAL.1ab     kg  Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas                 

Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de 450 a 600 mm.)
para pilares, v igas, zunchos y  correas, con parte proporcional de piezas de anclaje, angulares y  casquillos, inclu-
so desengrasado, chorreo de arena y  dos manos de pintura anticorrosiv a, montaje y  colocación. Según
CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos según NTE-EAS/EAV)

MOOH.1a      0,032 h   Oficial 1ª Cerrajería Metal                                     16,35 0,52
MOOH.1c      0,027 h   Especialista Cerrajería Metal                                   14,81 0,40
PEAP.1ab     1,050 kg  Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 450/600 mm.S-275JR                       0,62 0,65
PRPP12b      0,030 l.  Imprimación minio de plomo (electrolítico)                      3,29 0,10
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,70 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0205 GESTION RESIDUOS (II )                                           
GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y  demolición producidos en la obra, que incluy e la elaboración del
Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y  seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables pa-
ra ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0206 CONTROL CALIDAD (I I )                                            
CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y  probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificación en el Principado de Asturias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO I I I FASE I I I                                                         
SUBCAPÍTULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS (I)                                       
EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Ex cav ación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroex cav adora, incluso carga
y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos, sin incluir canon de vertido,
medido sobre perfil. (Criterios constructiv os según NTE-ADZ-4)

AMME.3c      0,120 h   Retroex cav adora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    55,66 6,68
AMME.7b      0,170 h   Camión volquete 3 ejes/2 tracciones                             40,47 6,88
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0302 CIMENTACIÓN (I )                                                 
ECSZ.3a      M3  Hormigón limpieza D-150                                         

Suministro, v ertido, v ibrado y  ex tendido de hormigón en masa, dosificación D-150 Kg/m3., para limpieza, relleno y
nivelado de fondos de cimentación. Según NTE-CSZ y  EHE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECSV.3a      m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa vigas/riostras cimentación              
Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I 42.5R y  árido
15/20 mm. consistencias blanda, en v igas de atado y  riostras de cimentación, incluso parte proporcional de enco-
frado, v ertido, v ibrado, curado, desencofrado y  medios aux iliares. Según EHE-08. (Criterios constructiv os según
CTE/DB-SE-C)

MOCA.1b      2,200 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 83,67
AMEM.1a      5,000 m²  Encofrado con tablero de tabla 25 mm                            5,09 25,45
AMEM.1b      0,500 m²  Encofrado de tablón de pino norte 50 mm.                        4,33 2,17
PBPH.1bab    1,050 m³  Hormigón amasado con H-25/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  79,51 83,49
PEAW.2b      0,600 kg  Alambre acero liso recocido de 3 mm.                            0,65 0,39
A%10         10,000 %   Material aux iliar                                               27,60 2,76
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               197,90 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0303 FACHADAS (I I I )                                                  
EFIH.1aa     m²  Panel hormigón espesor 140 mm liso gris                         

Panel prefabricado ligero de hormigón de hormigón armado y  v ibrado H-30 con cemento tipo I 52.5R, áridos selec-
cionados de caliza y  cuarzo con acero corrugado tipo B500S y  malla electrosoldada tipo B500S incluso refuerzos
con celosías de rigidación en perímetros, acabado liso de molde en su cara v ista y  raseado por su trasdós con un
espesor total del panel de 140 mm. Los paneles dispondrán de guias de acero galvanizados.

MOCA.1b      0,060 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 2,28
PFIH.1aa     1,000 m²  Panel hormigón liso en su color gris                            30,00 30,00
PBPM.1c      0,030 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             82,27 2,47
PNIM.2a      0,700 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        1,72 1,20
PEAP.5a      5,600 kg  Acero pletinas y  llantas p/medio                                0,62 3,47
PBVT.6a      2,000 ud  Cápsula anclaje químico HILTI HVU M-8x 80 mm                     1,56 3,12
P%0500       5,000 %   Maquinaria aux iliar                                             40,30 2,02
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               44,60 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFFC14c      m²  Fábrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.          
Fábrica de ladrillo multiperforado no v isto de 24x 11,7x 10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  encadenados con celosía Murfor
107 RND 4/Z/100 cada 5 hiladas, de masa mínima 112,00 kg/m², incluso replanteo, aplomado y  niv elación de hi-
ladas, con parte proporcional de encuentros y  enlaces, humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Cri-
terios constructivos según CTE/DB-HS-1, juntas tipo C1).

MOCA.1b      0,420 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 15,97
PFFC.7c      0,040 mUd Ladrillo multiperforado no v isto 24x 11,7x 10 cm                  119,63 4,79
PBPM.1c      0,030 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             82,27 2,47
PEAM10a      1,850 m   Malla Murfor 107 RND 4/Z/100                                    1,35 2,50
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               25,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0304 CARPINTERIA Y VIDRIOS (I )                                       
EFAE.7a      m²  SGG STADIP 33.1 incoloro                                        

 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos v idrios de 3mm. de espesor
unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 según norma UNE-EN 12600,
con U=5,7W/m²K y  RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijación sobre junquillos con acuñado mediante calzos de apoy o perime-
trales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8

ogeno01.0050 0,600 h   Oficial 1ª Vidrieria                                            18,27 10,96
PSGG08U113120 1,006 m²  Vidrio laminarSGG STADIP 33.1                                   28,49 28,66
PGENP140466  7,000 m   Sellado con silicona incolora                                   0,97 6,79
PSGG04       1,500 UD  Pequeño material                                                1,25 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EFRV.9aa     m   Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm                             
Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo, con 3 plie-
gues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso rejuntado
y  sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y  medios aux iliares, totalmente rematada.

MOCA.1b      0,350 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 13,31
PFRV10aa     1,050 m   Vierteaguas de plancha de aluminio 1,2 mm                       10,41 10,93
PBPM.1d      0,010 m³  Mortero albañilería M-5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo   93,48 0,93
ACCL.1c      0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  91,30 0,09
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0305 GESTIÓN RESIDUOS (II I )                                          
GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y  demolición producidos en la obra, que incluy e la elaboración del
Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y  seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables pa-
ra ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0306 CONTROL CALIDAD (I I I)                                           
CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y  probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificación en el Principado de Asturias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO IV FASE IV                                                         
SUBCAPÍTULO 0401 MOVIMIENTO TIERRAS (I I )                                         
EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Ex cav ación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroex cav adora, incluso carga
y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos, sin incluir canon de vertido,
medido sobre perfil. (Criterios constructiv os según NTE-ADZ-4)

AMME.3c      0,120 h   Retroex cav adora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    55,66 6,68
AMME.7b      0,170 h   Camión volquete 3 ejes/2 tracciones                             40,47 6,88
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               13,60 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0402 CIMENTACION (I I )                                                
ECSZ.3a      M3  Hormigón limpieza D-150                                         

Suministro, v ertido, v ibrado y  ex tendido de hormigón en masa, dosificación D-150 Kg/m3., para limpieza, relleno y
nivelado de fondos de cimentación. Según NTE-CSZ y  EHE.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECSV.3a      m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa vigas/riostras cimentación              
Hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I 42.5R y  árido
15/20 mm. consistencias blanda, en v igas de atado y  riostras de cimentación, incluso parte proporcional de enco-
frado, v ertido, v ibrado, curado, desencofrado y  medios aux iliares. Según EHE-08. (Criterios constructiv os según
CTE/DB-SE-C)

MOCA.1b      2,200 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 83,67
AMEM.1a      5,000 m²  Encofrado con tablero de tabla 25 mm                            5,09 25,45
AMEM.1b      0,500 m²  Encofrado de tablón de pino norte 50 mm.                        4,33 2,17
PBPH.1bab    1,050 m³  Hormigón amasado con H-25/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  79,51 83,49
PEAW.2b      0,600 kg  Alambre acero liso recocido de 3 mm.                            0,65 0,39
A%10         10,000 %   Material aux iliar                                               27,60 2,76
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               197,90 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0403 FACHADAS (IV)                                                   
EFIH.1aa     m²  Panel hormigón espesor 140 mm liso gris                         

Panel prefabricado ligero de hormigón de hormigón armado y  v ibrado H-30 con cemento tipo I 52.5R, áridos selec-
cionados de caliza y  cuarzo con acero corrugado tipo B500S y  malla electrosoldada tipo B500S incluso refuerzos
con celosías de rigidación en perímetros, acabado liso de molde en su cara v ista y  raseado por su trasdós con un
espesor total del panel de 140 mm. Los paneles dispondrán de guias de acero galvanizados.

MOCA.1b      0,060 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 2,28
PFIH.1aa     1,000 m²  Panel hormigón liso en su color gris                            30,00 30,00
PBPM.1c      0,030 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             82,27 2,47
PNIM.2a      0,700 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        1,72 1,20
PEAP.5a      5,600 kg  Acero pletinas y  llantas p/medio                                0,62 3,47
PBVT.6a      2,000 ud  Cápsula anclaje químico HILTI HVU M-8x 80 mm                     1,56 3,12
P%0500       5,000 %   Maquinaria aux iliar                                             40,30 2,02
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               44,60 2,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFFC14c      m²  Fábrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.          
Fábrica de ladrillo multiperforado no v isto de 24x 11,7x 10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  encadenados con celosía Murfor
107 RND 4/Z/100 cada 5 hiladas, de masa mínima 112,00 kg/m², incluso replanteo, aplomado y  niv elación de hi-
ladas, con parte proporcional de encuentros y  enlaces, humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Cri-
terios constructivos según CTE/DB-HS-1, juntas tipo C1).

MOCA.1b      0,420 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 15,97
PFFC.7c      0,040 mUd Ladrillo multiperforado no v isto 24x 11,7x 10 cm                  119,63 4,79
PBPM.1c      0,030 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             82,27 2,47
PEAM10a      1,850 m   Malla Murfor 107 RND 4/Z/100                                    1,35 2,50
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               25,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

EFRR13a      Ud  Ayudas a las instalaciones                                      
Ay udas de albañilería a instalaciones de electricidad e iluminación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 683,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS

SUBCAPÍTULO 0404 CARPINTERIA Y VIDRIOS (I I)                                      
EFDC.3a      m²  Portón de tramex                                                

Portón de tramex  de acero galv anizado, de 0,8 mm. de espesor, sobre marco o bastidor de tubo de acero galv ani-
zado, apertura batiente, de accionamiento manual con apoy o de muelles, incluso guías, barra estabilizadora, herra-
jes y  cerradura de seguridad, barra antipánico, montaje y  niv elado.

MOCH.1a      0,900 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c)                                         41,27 37,14
PFCC13ef     0,950 m²  Emparrillado Tramex  acero galv anizado 80x 80 50x 4 mm.            68,80 65,36
PFCT.1ea     3,200 m   Tubo acero rectangular 50x 25 e/1,5 mm.                          1,70 5,44
PFCH.1c      0,150 ud  Cerradura seguridad puerta metálica embutir                     51,57 7,74
PFCH.6a      0,150 ud  Conjunto herrajes puertas metálicas basculantes                 51,96 7,79
P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               86,30 4,32
%0300        1,500 %   Medios aux iliares                                               127,80 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

L.P.S.145 FIJ m²  Sistema de Protección Solar Fija Cortizo - Lama 145mm           
Suministro y  colocación de perfiles CORTIZO para sistema de protección solar fijo compuesto por lama eliptica de
145mm realizados con perfilería tsac de aleación de aluminio 6063 y  tratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes  tipo COR-9159 con una superficie v ista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia
a flex ión ante la acción del v iento y  las sobrecargas de niev e y  peso propio. Lamas fijas o inclinadas. Fijación de
lamas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3 y   6 mm, realizadas por corte láser y  con trata-
miento lacado. Incluso: Replanteo. Presentación y  niv elación. Resolución de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios.Criterio de medición de proy ecto: Superficie medida según documenta-
ción gráfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m².

mt26aaa036MT 1,970 Ud  Repercusión, por m² de elementos de fijación sobre obra         13,04 25,69
mt12prt145F  1,120 m²  Sistema de protección solar fijo con lama de 145 mm             68,79 77,04
mo009        1,272 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 26,08
mo033        1,141 h   Ay udante cerrajero.                                             16,50 18,83
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               147,60 2,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFAE.7a      m²  SGG STADIP 33.1 incoloro                                        
 Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos v idrios de 3mm. de espesor
unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 según norma UNE-EN 12600,
con U=5,7W/m²K y  RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijación sobre junquillos con acuñado mediante calzos de apoy o perime-
trales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8

ogeno01.0050 0,600 h   Oficial 1ª Vidrieria                                            18,27 10,96
PSGG08U113120 1,006 m²  Vidrio laminarSGG STADIP 33.1                                   28,49 28,66
PGENP140466  7,000 m   Sellado con silicona incolora                                   0,97 6,79
PSGG04       1,500 UD  Pequeño material                                                1,25 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EFRV.9aa     m   Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm                             
Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo, con 3 plie-
gues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidrófugo (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso rejuntado
y  sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y  medios aux iliares, totalmente rematada.

MOCA.1b      0,350 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 13,31
PFRV10aa     1,050 m   Vierteaguas de plancha de aluminio 1,2 mm                       10,41 10,93
PBPM.1d      0,010 m³  Mortero albañilería M-5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo   93,48 0,93
ACCL.1c      0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  91,30 0,09
%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               25,30 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0405 ALUMBRADO (I I )                                                  
IEEG.2aaee   Ud  Cableado interior PVC corrugado                                 

Canalización y  cableado interior para fuerza y  alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado, v isto conductores
de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V., según proy ecto, en sistema monofásico (activ o,
neutro y  protección), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de conex ión, totalmente instalado según normativ a
v igente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 0406 VARIOS                                                          
IPIE10hg     ud  Extintor 12 Kp. Aut.ABCE                                        

Ex tintor mural portátil en botella esmaltada con pintura epox i, de capacidad 12 Kp., conteniendo agente ex tintor
Aut.ABCE, eficacia 34A/144B, incluso accesorios de señalización, medida y  seguridad, totalmente montado.

MOOI.1b      0,500 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 8,67
YPIE10hg     1,000 ud  Ex tintor mural 12 Kp.Aut.ABCE                                   59,13 59,13
Y%10         10,000 %   Material aux iliar                                               59,10 5,91
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               73,70 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IIMI.3eb     ud  Emergencia incandescente superf.149 lúm./3h.c/señaliz.          
Aparato autónomo de alumbrado de emergencia de montaje en superficie, con señalización incandescente y  lám-
para de emergencia fluorescente FL 8W., de 149 lúmenes y  autonomía 3 hora, fabricada según normas UNE-EN
60598 y  UNE 20062, mod. Argos 3N4S de DAISALUX o equiv alente, con rotulación indicativ a de emergencia en
difusor, incluso lámparas, equipo de encendido, montaje y  conex iones, totalmente instalado.

MOOI.1b      0,400 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 6,93
YIMI.3eb     1,000 ud  Aparato emergencia superficie incandescente 149 lúm.3h.c/señaliz 74,25 74,25
Y%10         10,000 %   Material aux iliar                                               74,30 7,43
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               88,60 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 0407 GESTION RESIDUOS (IV)                                           
GR           PA  Gestión de residuos de construcción y demolición                

Ud. de gestión de los residuos de construcción y  demolición producidos en la obra, que incluy e la elaboración del
Plan de gestión de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y  seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorización de los residuos aprovechables pa-
ra ese fin y  la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.427,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 0408 CONTROL CALIDAD (IV)                                            
CCEW.3a      Ud  Control de calidad                                              

Control de calidad de los materiales interv inientes, incluyendo toma de muestras y  probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificación en el Principado de Asturias.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

C1000101     32,149 ud  Alquilier diario cesta elev adora                                120,31 3.867,82

Grupo C10............................ 3.867,82

MMMD.5d      0,005 Ud  Serv icio contenedor 10 m3. s/camión                             158,63 0,79
MMMW.8c      0,015 t   Canon v ertido RCD mezclas altas en y eso                         21,80 0,33

Grupo MMM ......................... 1,12

MOCA.1b      88,079 H.  Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  38,03 3.349,64
MOCH.1a      123,177 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c)                                         41,27 5.083,51
MOCI.1a      6,000 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 194,10

Grupo MOC.......................... 8.627,25

MOOA.1b      169,845 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,29 3.106,47
MOOA.1f      170,434 H.  Peón ordinario                                                  14,80 2.522,42
MOOH.1a      332,568 h   Oficial 1ª Cerrajería Metal                                     16,35 5.437,49
MOOH.1c      280,604 h   Especialista Cerrajería Metal                                   14,81 4.155,75
MOOI.1b      5,200 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 90,12

Grupo MOO.......................... 15.312,23

PBAA.1a      0,065 m³  Agua                                                            0,86 0,06
PBAC.4b      0,036 t   Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R env asado                   136,66 4,95

Grupo PBA........................... 5,00

PBPH.1bab    14,280 m³  Hormigón amasado con H-25/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  79,51 1.135,40
PBPM.1c      12,053 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             82,27 991,63
PBPM.1d      0,724 m³  Mortero albañilería M-5 gris hidrófugo i/p.p.alquiler de silo   93,48 67,68

Grupo PBP........................... 2.194,72

PBVT.6a      755,160 ud  Cápsula anclaje químico HILTI HVU M-8x 80 mm                     1,56 1.178,05

Grupo PBV........................... 1.178,05

PEAM10a      44,770 m   Malla Murfor 107 RND 4/Z/100                                    1,35 60,44
PEAP.1ab     10.912,388 kg  Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 450/600 mm.S-275JR                       0,62 6.765,68
PEAP.5a      2.114,448 kg  Acero pletinas y  llantas p/medio                                0,62 1.310,96
PEAW.2b      8,160 kg  Alambre acero liso recocido de 3 mm.                            0,65 5,30

Grupo PEA........................... 8.142,38

PFCC13ef     37,620 m²  Emparrillado Tramex  acero galv anizado 80x 80 50x 4 mm.            68,80 2.588,26
PFCH.1c      5,940 ud  Cerradura seguridad puerta metálica embutir                     51,57 306,33
PFCH.6a      5,940 ud  Conjunto herrajes puertas metálicas basculantes                 51,96 308,64
PFCT.1ea     126,720 m   Tubo acero rectangular 50x25 e/1,5 mm.                          1,70 215,42

Grupo PFC........................... 3.418,65

PFFC.7c      0,968 mUd Ladrillo multiperforado no v isto 24x 11,7x10 cm                  119,63 115,80

Grupo PFF ........................... 115,80

PFIH.1aa     377,580 m²  Panel hormigón liso en su color gris                            30,00 11.327,40

Grupo PFI ............................ 11.327,40

PFRV10aa     76,020 m   Vierteaguas de plancha de aluminio 1,2 mm                       10,41 791,37

Grupo PFR........................... 791,37

PGENP140466 506,800 m   Sellado con silicona incolora                                   0,97 491,60

Grupo PGE........................... 491,60

PNIM.2a      264,306 kg  Masilla caucho-asfáltica                                        1,72 454,61

Grupo PNI............................ 454,61

PQTM.1ba     671,117 m²  Perfil ondulado MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm              9,20 6.174,28
PQTM16bb     204,253 m   Remate chapa de acero prelacada DS-333 e/0,7                    5,54 1.131,56

Grupo PQT........................... 7.305,84

PRPP12b      311,783 l.  Imprimación minio de plomo (electrolítico)                      3,29 1.025,76
PRPP65d      543,504 l.  Pintura ingnífuga intumescente UNE-EN 1363                      6,80 3.695,83

26 de octubre de 2016 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo PRP........................... 4.721,59

PSGG08U113120 72,834 m²  Vidrio laminarSGG STADIP 33.1                                   28,49 2.075,05

Grupo PSG........................... 2.075,05

YIIW.2aaa    20,000 ud  Luminaria LG LED Highbay  Solaris                                278,40 5.568,00

Grupo YII ............................. 5.568,00

YIMI.3eb     8,000 ud  Aparato emergencia superficie incandescente 149 lúm.3h.c/señaliz 74,25 594,00

Grupo YIM............................ 594,00

YPIE10hg     4,000 ud  Ex tintor mural 12 Kp.Aut.ABCE                                   59,13 236,52

Grupo YPI ............................ 236,52

mo033        24,714 h   Ay udante cerrajero.                                             16,50 407,78

Grupo mo0........................... 407,78

mt12prt145F  24,259 m²  Sistema de protección solar fijo con lama de 145 mm             68,79 1.668,79

Grupo mt1............................ 1.668,79

mt26aaa036MT 42,670 Ud  Repercusión, por m² de elementos de fijación sobre obra         13,04 556,42

Grupo mt2............................ 556,42

ogeno01.0050 43,440 h   Oficial 1ª Vidrieria                                            18,27 793,65

Grupo oge............................ 793,65

Resumen

Mano de obra .................................................................. 11.918,47
Materiales ....................................................................... 49.656,58
Maquinaria ...................................................................... 3.870,49
Otros.............................................................................. 12.004,44

TOTAL ........................................................................... 79.855,64
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
Cierre de Polideportivo                                         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACCL.1c      m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  
Suministro de lechada de cemento blanco BL-I/A-32.5R, mezcla 1/2, amasada a mano.

MOOA.1f      1,500 H.  Peón ordinario                                                  14,80 22,20
PBAC.4b      0,500 t   Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R envasado                   136,66 68,33
PBAA.1a      0,900 m³  Agua                                                            0,86 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AMEM.1a      m²  Encofrado con tablero de tabla 25 mm                            
Suministro de material para encofrado, compuesto por tablero de tabla de pino norte de 25 mm. de espesor trabada
con cuadradillo de 50x50 cm., incluso clavazón. (Amortizable en 3 puestas)

MOOA.1e      0,200 h   Peón especialista Construcción                                  16,15 3,23
MMEM.1a      0,010 m³  Tabla pino para encofrar de espesor 25 mm.                      179,69 1,80
PEAW.1a      0,150 kg  Puntas de acero                                                 0,40 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

AMEM.1b      m²  Encofrado de tablón de pino norte 50 mm.                        
Suministro de material para encofrado, compuesto por tablón de pino norte de 50 mm. de espesor. (Amortizable en
4 puestas)

MOOA.1e      0,080 h   Peón especialista Construcción                                  16,15 1,29
MMEM.1b      0,016 m³  Tablón pino para encofrar de espesor 50 mm.                     190,10 3,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

AMMD.5d      Ud  Contenedor 10 m3.s/camión                                       
Serv icio de contenedor de 10 m3. de capacidad sobre camión, para evacuación de productos de demolición o
nueva edificación, incluso tasa por ocupación de v ia pública, retirada y  transporte a vertedero autorizado o Central
de Tratamiento de Residuos.

MMMD.5d      1,000 Ud  Serv icio contenedor 10 m3. s/camión                             158,63 158,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 158,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

AMME.3c      h   Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    
Amortización/alquiler de retroexcavadora sobre ruedas, con cazo de 1,00 m³. de capacidad tipo Poclain 90-P o
equivalente, incluso maquinista y  combustible.

MOOT.1a      1,000 h   Maquinista                                                      17,38 17,38
MMME.3c      1,000 h   Retroex cav adora sobre ruedas-cazo de 1,00 m³                    22,60 22,60
MMMW.1b      16,000 l.  Gasóleo A                                                       0,98 15,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AMME.7b      h   Camión volquete 3 ejes/2 tracciones                             
Amortización/alquiler de camión volquete doble tracción, tres ejes, incluso conductor y  combustible.

MOOT.1b      1,000 h   Conductor Camión Dúmper                                         16,78 16,78
MMME.7b      1,000 h   Camión volquete de 2 tracciones                                 6,05 6,05
MMMW.1b      18,000 l.  Gasóleo A                                                       0,98 17,64

TOTAL PARTIDA...................................................... 40,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mo009        h   Oficial 1ª cerrajero.                                           

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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