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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Cierre de Polideportivo

CAPITULO RESUMEN EUROS %
| ] PSSP 34.566,99 36,97
0101 “TRABAJOS PREVIOS (I)..1. vttt aiianieesieestesieeerisite et ete ettt se e 519,03
0102 “TRATAMIENTO ESTRUCTURA ..ottt sttt 12.025,03
0103 SESTRUCTURA ().t etttetteeite ettt ettt ettt et 7.754,58
0104 SFACHADAS (1) 1ttt ettt ettt ettt an 6.536,66
<0105 SALUMBRADO (1) 11ttt ettt et ettt e et et enae e 7.045,40
0106 “GESTION RESIDUOS (I) . vveveieeanierieeieestesieeasisnee et ereesiee e sneeantenee e e e e e nnee e 285,54
0107 “CONTROL DE CALIDAD (I}t tveatiariraieestesieeasinseeaseeereesseesnesseeanaeseessneesee e snsenee s 400,75
Il L] SRS P TR 18.690,74 19,99
0201 “TRABAJOS PREVIOS ().t iveeiee ettt atise ettt 519,03
0202 SFACHADAS (I1) 1.ttt ettt ettt an 6.844,83
0203 SESTRUCTURA (1)1t evtettet e ere e e e st e ne s e ettt ne e 10.640,59
0205 “GESTION RESIDUOS (). vt eveeiveariarieesieestesieeasisnie st ereesiee e sneeentenae et se e 285,54
0206 “CONTROL CALIDAD (). teeveieeaniasenaieestesieeasinneeaeeereesseesnesseeansesseeseeeseesnsesnseneeenes 400,75
1 L] 1 PSSR TB 15.624,05 16,71
0301 -MOVIMIENTO DE TIERRAS (l)... 374,27
0302 SCIMENTACION ().t ettt 1.412,80
0303 SFACHADAS (Il1). ettt ettt an 10.090,01
0304 “CARPINTERIA Y VIDRIOS (I)...eevveartrreeeieesiesieearinnieesieereesiaessinnee e snessnee e sneesneenne e 2.717,54
0305 -GESTION RESIDUOS (lll)... 428,30
-0306 “CONTROL CALIDAD (I) 1. veeeieeaniarieeieeste e asinnee e ereesiee e sneeanteneeesae e e e e snenee e 601,13
\% L] PSSR 24.618,07 26,33
0401 -MOVIMIENTO TIERRAS ().t vt etiirite ittt 374,27
0402 SCIMENTACION (1)1t evttette it iere ettt ettt et se e 1.412,80
-0403 SFACHADAS (IV) ..ttt ettt et 9.061,97
0404 “CARPINTERIA Y VIDRIOS (I)..0rvvtevvirireireseesieeasinnieesieereesieesre e enaesieeseeesne e snenee e 11.115,84
-0405 SALUMBRADO ().t sttt ettt et e e enaeenes 600,00
-0406 SVARIODS. ettt nr e 1.023,76
-0407 “GESTION RESIDUOS (IV) ... ettt ettt e st sieeeiiniee ettt 428,30
-0408 “CONTROL CALIDAD (IV).... vt tteaieeanianieasieestesieeasisnee et ere et sseeantente et e e e snsesnsenee e 601,13
TOTAL EJECUCION MATERIAL 93.499,85
13,00% Gastos generales.............ceeevverns 12.154,98
6,00% Beneficio industrial........................ 5.609,99
SUMA DE G.G.y B.I 17.764,97
21,0000 LV.A . cooiieeeee s 23.365,61
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 134.630,43
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 134.630,43

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y

TRES CENTIMOS

Castrillon, a Octubre 2016.

La direccién facultativa

David J. Martinez

26 de octubre de 2016
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE |

Cierre de Polideportivo

CAPITULO  RESUMEN

FASE | EUROS %
0101 TRABAJOS PREVIOS (1) 519,03 1,50%
01 02 TRATAMIENTO ESTRUCTURA 12.025,03 34,79%
0103 ESTRUCTURA (1) 7.754,58 22,43%
0104 FACHADAS (1) 6.536,66 18,91%
0105 ALUMBRADO (I) 7.045,40 20,38%
0106 GESTION RESIDUOS (1) 285,54  0,83%
01 07 CONTROL DE CALIDAD (I) 400,75 1,16%
TOTAL EJECUCION MATERIAL FASE | 34.566,99

13,00% Gastos generales 4.493,71
6,00% Beneficio Industria 2.074,02

SUMADEG.GyB.l. 6.567,73

21,00% I.V.A. 8.638,29

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATAFASE | 49.773,01

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE|  49.773,01

Asciende el presupuesto general de la FASE | a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIEN
SETENTA Y TRES EUROS con UN CENTIMO



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE Il

Cierre de Polideportivo

CAPITULO  RESUMEN

FASE Il EUROS %
02 01 TRABAJOS PREVIOS (II) 519,03 2,78%
02 02 FACHADAS (Il) 6.844,83 36,62%
02 03 ESTRUCTURA (1) 10.640,59 56,93%
02 05 GESTION RESIDUOS (I1) 28554 1,53%
02 06 CONTROL DE CALIDAD (1) 400,75  2,14%
TOTAL EJECUCION MATERIAL FASE II 18.690,74

13,00% Gastos generales 2.429,80
6,00% Beneficio Industria 1.121,44

SUMADEG.GyB.l. 3.551,24

21,00% I.V.A. 4.670,82

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATAFASE Il 26.912,80

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE Il 26.912,80

Asciende el presupuesto general de la FASE 1l a la expresada cantidad de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS DO(
EUROS con OCHENTA CENTIMOS



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE Il

Cierre de Polideportivo

CAPITULO  RESUMEN

FASE Ill EUROS %
03 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (1) 374,27  2,40%
03 02 CIMENTACION (1) 1.412,80 9,04%
03 03 FACHADAS (Ill) 10.090,01 64,58%
03 04 CARPINTERIA Y VIDRIOS (1) 2.717,54 17,39%
03 05 GESTION RESIDUOS (Il 428,30  2,74%
03 06 CONTROL DE CALIDAD (Ill) 601,13 3,85%
TOTAL EJECUCION MATERIAL FASE Ill 15.624,05

13,00% Gastos generales 2.031,13
6,00% Beneficio Industria 937,44

SUMADEG.GyB.l. 2.968,57

21,00% I.V.A. 3.904,45

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATAFASE IIl  22.497,07

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE Ill ~ 22.497,07

Asciende el presupuesto general de la FASE 11l a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE EUROS con SIETE CENTIMOS



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR FASES. FASE IV

Cierre de Polideportivo

CAPITULO  RESUMEN

FASE IV EUROS %
04 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS (1) 37427 1,52%
04 02 CIMENTACION (1) 1.412,80 5,74%
04 03 FACHADAS (1V) 9.061,97 36,81%
04 04 CARPINTERIA Y VIDRIOS (1) 11.115,84 45,15%
04 05 ALUMBRADO (I1) 600,00 2,44%
04 06 VARIOS 1.023,76  4,16%
04 07 GESTION RESIDUOS (1) 42830 1,74%
04 08 CONTROL DE CALIDAD (1) 601,13 2,44%

TOTAL EJECUCION MATERIAL FASE IV 24.618,07

13,00% Gastos generales 3.200,35
6,00% Beneficio Industria 1.477,08

SUMADEG.GyB.l. 4.677,43

21,00% I.V.A. 6.152,06

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATAFASE IV 35.447,56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL FASE IV~ 35.447,56

Asciende el presupuesto general de la FASE IV a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIE
CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

RESUMEN DEL PRESUPUESTO
TOTAL EJECUCION MATERIAL 93.499,85
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 134.630,43

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 134.630,43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

RADR.8a

ENFW.1a

EEAL.1lab

CAPITULO | FASE |
SUBCAPITULO 0101 TRABAJOS PREVIOS (1)

Ud Acondicionamiento de la parcela

Partida alzada y a justificar para la realizacion de lo s trabajos de acondicionamiento previo del so-
lar y urbanizaciones aledafias afectados/as por la realizacion de las obras, y que sean necesarios
para acometer la totalidad de las obras objeto del proyecto a base de:

-Formacién de accesos provisionales para permitir el acceso a vehiculos de obra y de usuarios de
edificios cercanos. Trabajos de corte y desconexion de todas las instalaciones existentes en el en-
torno afecto a las obras como pueden ser las de gas, calefaccion, abastecimiento de agua, fonta-
neria, saneamiento, electricidad, alumbrado piblico, incluyendo la limpiezay transporte de restos y
escombros a vertederoy canon de vertido si lo hubiere. Si los restos deben ser tratados por un
gestor autorizado se incluiré igualemente todos los gastos originados de tal actividad. -A medir como
una Unica partida para la totalidad de los trabajos descritos

0,5 1,00 0,50

0,50 1.038,05

TOTAL SUBCAPITULO 0101 TRABAJOS PREVIOS (1)........ove.....

SUBCAPITULO 0102 TRATAMIENTO ESTRUCTURA
m2 Pintura intumescente R-30

Recubrimiento de pintura ignifuga R-30 de carécter infumescente, para la proteccion contra el fuego de
elementos metalicos, con un espesor minimo de 450 micras y una resistencia al fuego de treinta mi-
nutos, seglin CTE/DB-SI, incluso parte proporcional de plataforma elevadora, medios de seguridad y
auxiliares.

Estructura principal 1 679,38 679,38

519,03

519,03

679,38 17,70

TOTAL SUBCAPITULO 0102 TRATAMIENTO ESTRUCTURA.........

SUBCAPITULO 0103 ESTRUCTURA (1)
kg Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas

Acero S-275JR en estucturas electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de
450 a 600 mm.) para pilares, vigas, zunchos y correas, con parte proporcional de piezas de anclaje,
angulares y casquillos, incluso desengrasado, chorreo de arena y dos manos de pintura anticorrosi-
va, montaje y colocacion. Segin CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos segin NTE-EAS/EAV)

140-5 1 132,20 20,50 2.710,10
0,5 113,06 20,50 1.158,87

ANCLAJE CARPINTERIA

160-80-4 1 36,22 14,14 512,15

12.025,03

12.025,03

4.381,12 1,77

TOTAL SUBCAPITULO 0103 ESTRUCTURA (1)..vveceverreerseeen

7.754,58

7.754,58

26 de octubre de 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 0104 FACHADAS 0]
EQTM.1ba m2 Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm

Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado segin UNE EN-10326
y EN-10169-1, de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o
equivalente, montado sobre correas metlicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de platafor-
ma elevadora, solapes, juntas de estanqueidad, remates y encuentros con paramentos o petos, li-
mas 0 cumbreras, accesorios de fijacion, medios auxiliares y de seguridad, totalmente rematada.
(Criterios constructivos segun CTE/DB-H S-1)

Fachada Norte 1 44,12 3,90 172,07
Fachada Este 1 113,00 113,00

285,07 22,93 6.536,66

TOTAL SUBCAPITULO 0104 FACHADAS () 6.536,66
SUBCAPITULO 0105 ALUMBRADO ()]
|EEG.2aaee Ud Cableado interior PVC corrugado

Canalizacion y cableado interior para fuerza y alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado,
visto conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 750 V., segln proyecto,
en sistema monofasico (activo, neutro y proteccion), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de
conexion, totalmente instalado segun normativa vigente.

0,5 0,50

0,50 1.200,00 600,00
111W.2aaa ud Luminaria LG LED Highbay Solaris

Luminaria de montaje suspendido LG LED highbay Solaris, de 115 W, grado de proteccién IP-65, in-
cluso accesorios de anclaje y fijacion, montaje y conexiones, totalmente instalada.

20 20,00

20,00 322,27 6.445,40

TOTAL SUBCAPITULO 0105 ALUMBRADO () 7.045,40
SUBCAPITULO 0106 GESTION RESIDUOS ()]
GR PA Gestion de residuos de construccion y demolicion

Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra, que incluye la
elaboracion del Plan de gestion de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto fipo, la va-
lorizacion de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.

0,2 0,20

0,20 1.427,68 285,54

TOTAL SUBCAPITULO 0106 GESTION RESIDUOS (1) ....eoonvee. 285,54

26 de octubre de 2016 Pagina 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 0107 CONTROL DE CALIDAD ()]
CCEW.3a Ud Control de calidad

Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificacion en el Principado de Asturias.

0,2 0,20
0,20 2.003,77 400,75
TOTAL SUBCAPITULO 0107 CONTROL DE CALIDAD (1)............. 400,75
TOTAL CAPITULO | FASE [t ssseesssessesssssssss s ssssssssssssssssss s sssssesess sessssssssssssssssssnsssenes 34.566,99

26 de octubre de 2016 Pagina 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

RADR.8a

EQTM.1ba

EEAL.1lab

CAPITULO Il FASE ||
SUBCAPITULO 0201 TRABAJOS PREVIOS (I1)

Ud Acondicionamiento de la parcela

Partida alzada y a justificar para la realizacion de lo s trabajos de acondicionamiento previo del so-
lar y urbanizaciones aledafias afectados/as por la realizacion de las obras, y que sean necesarios
para acometer la totalidad de las obras objeto del proyecto a base de:

-Formacién de accesos provisionales para permitir el acceso a vehiculos de obra y de usuarios de
edificios cercanos. Trabajos de corte y desconexion de todas las instalaciones existentes en el en-
torno afecto a las obras como pueden ser las de gas, calefaccion, abastecimiento de agua, fonta-
neria, saneamiento, electricidad, alumbrado piblico, incluyendo la limpiezay transporte de restos y
escombros a vertederoy canon de vertido si lo hubiere. Si los restos deben ser tratados por un
gestor autorizado se incluiré igualemente todos los gastos originados de tal actividad. -A medir como
una Unica partida para la totalidad de los trabajos descritos

0,5 1,00 0,50

TOTAL SUBCAPITULO 0201 TRABAJOS PREVIOS (11)

SUBCAPITULO 0202 FACHADAS (1
m2 Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm

Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado segin UNE EN-10326
y EN-10169-1, de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o
equivalente, montado sobre correas metdlicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de platafor-
ma elevadora, solapes, juntas de estanqueidad, remates y encuentros con paramentos o petos, li-
mas 0 cumbreras, accesorios de fijacion, medios auxiliares y de seguridad, totalmente rematada.
(Criterios constructivos segun CTE/DB-H S-1)

Fachada Sur 1 44,12 3,90 172,07
Fachada Oeste 1 113,00 113,00
Pérgolas 2 5,60 1,20 13,44

0,50

1.038,05

519,03

519,03

TOTAL SUBCAPITULO 0202 FACHADAS (I1)

SUBCAPITULO 0203 ESTRUCTURA (1)
kg Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas

Acero S-275JR en estucturas electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de
450 a 600 mm.) para pilares, vigas, zunchos y correas, con parte proporcional de piezas de anclaje,
angulares y casquillos, incluso desengrasado, chorreo de arena y dos manos de pintura anticorrosi-
va, montaje y colocacion. Segin CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos segin NTE-EAS/EAV)

140-5 1 132,20 20,50 2.710,10
0,5 113,06 20,50 1.158,87

PERGOLAS

120-6 2 24,60 20,50 1.008,60

40 4 1,20 3,55 17,04

ANCLAJE CARPINTERIA

160-80-4 1 36,22 14,14 512,15

100-6 1 36,22 16,70 604,87

298,51

22,93

6.844,83

6.844,83

TOTAL SUBCAPITULO 0203 ESTRUCTURA((I1)

6.011,63

10.640,59

10.640,59

26 de octubre de 2016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 0205 GESTION RESIDUOS ()
GR PA Gestion de residuos de construccion y demolicion

Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra, que incluye la
elaboracion del Plan de gestion de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va-
lorizacion de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un ges-

tor de RCDs acreditado.
0,2 0,20
0,20 1.427,68 285,54
TOTAL SUBCAPITULO 0205 GESTION RESIDUOS (I1)................ 285,54
SUBCAPITULO 0206 CONTROL CALIDAD (11)
CCEW.3a uUd Control de calidad
Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificacion en el Principado de Asturias.
0,2 0,20
0,20 2.003,77 400,75
TOTAL SUBCAPITULO 0206 CONTROL CALIDAD (I1)......voonvee. 400,75
TOTAL CAPITULO I FASE He.ovoecvveeseeeveeeeeseeesssssssesssessesssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssessssss sosssmssssssssssssnnssssses 18.690,74

26 de octubre de 2016 Pagina 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO Il FASE III
SUBCAPITULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS (1)
EBEZ.2b m3 Excavacién maquina zanja terreno medio con transporte
Excavacion de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con méquina retroex cavadora,
incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos,
sin incluir canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos segiin NTE-ADZ-4)
Zanjas para vigas de cimentacion 1 44,00 0,50 0,80 17,60
1 24,00 0,50 0,80 9,60
27,20 13,76 374,27
TOTAL SUBCAPITULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS (I)........ 374,27
SUBCAPITULO 0302 CIMENTACION (1)
ECSZ.3a M3 Hormigén limpieza D-150
Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigén en masa, dosificacion D-150 Kg/m3., para lim-
pieza, relleno y nivelado de fondos de cimentacion. Segln NTE-CSZy EHE.
Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,30 0,10 1,32
1 24,00 0,30 0,10 0,72
2,04 22,88 46,68
ECSV.3a m3 Hormigdn HA-25/B/20/lla vigas/riostras cimentacion
Hormigdn HA-25/B/20/I1a de resistencia caracteristica 25 N/mmz, elaborado con cemento CEM-I
42.5R y érido 15/20 mm. consistencias blanda, en vigas de atado y riostras de cimentacién, incluso
parte proporcional de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Segin
EHE-08. (Criterios constructivos segin CTE/DB-SE-C)
Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,25 0,40 4,40
1 24,00 0,25 0,40 2,40
6,80 200,90 1.366,12
TOTAL SUBCAPITULO 0302 CIMENTACION (1)...covvverreeeerieienenns 1.412,80
SUBCAPITULO 0303 FACHADAS (l11)
EFIH.laa m2 Panel hormigdn espesor 140 mm liso gris
Panel prefabricado ligero de hormigon de hormigon armado y vibrado H-30 con cemento tipo |
52.5R, aridos seleccionados de caliza y cuarzo con acero corrugado tipo B500S y malla electrosol-
dada tipo B500S incluso refuerzos con celosias de rigidacion en perimetros, acabado liso de molde
en su caravistay raseado por su trasdés con un espesor total del panel de 140 mm. Los paneles
dispondrén de guias de acero galvanizados.
Fachada Norte 1 36,22 3,00 108,66
1 7,46 4,00 29,84
Fachada Este 1 17,10 4,00 68,40
206,90 47,24 9.773,96
EFFCl4c m2 Fabrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.
Fabrica de ladrillo multiperforado no visto de 24x11,7x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresion >=5 N/mm?) segin UNE-EN 998-2, y en-
cadenados con celosfa Murfor 107 RND 4/Z/100 cada 5 hiladas, de masa minima 112,00 kg/mz, in-
cluso replanteo, aplomado y nivelacién de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enlaces,
humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos segin CTE/DB-HS-1,
juntas tipo C1).
Zécalo 0,5 132,20 0,20 13,22
A deducir puertas -1 5,58 0,20 -1,12
12,10 26,12 316,05
TOTAL SUBCAPITULO 0303 FACHADAS (I11).....oooevveeeerieeeieiinnies 10.090,01
26 de octubre de 2016 Pagina 6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 0304 CARPINTERIAY VIDRIOS (1)
EFAE.7a m2 SGG STADIP 33.1 incoloro

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos vidrios de 3mm.
de espesor unidos mediante l&mina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 segtin
norma UNE-EN 12600, con U=5,7W/mXK y RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijacién sobre junquillos con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8

1 36,20 1,00 36,20
36,20 48,29 1.748,10
EFRV.9aa m Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm
Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo,
con 3 pliegues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidréfugo (resistencia a compresion >=5
N/mm?), incluso rejuntado y sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y medios auxiliares,
totalmente rematada.
1 36,20 36,20
36,20 26,78 969,44
TOTAL SUBCAPITULO 0304 CARPINTERIAY VIDRIOS (I).......... 2.717,54
SUBCAPITULO 0305 GESTION RESIDUOS (I11)
GR PA Gestion de residuos de construccion y demolicion
Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra, que incluye la
elaboracion del Plan de gestion de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la va-
lorizacion de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.
0,3 0,30
0,30 1.427,68 428,30
TOTAL SUBCAPITULO 0305 GESTION RESIDUOS (I11)............... 428,30
SUBCAPITULO 0306 CONTROL CALIDAD (111)
CCEW.3a uUd Control de calidad
Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificacion en el Principado de Asturias.
0,3 0,30
0,30 2.003,77 601,13
TOTAL SUBCAPITULO 0306 CONTROL CALIDAD (I11)............... 601,13
TOTAL CAPITULO 1T FASE H1.u.vvvteveteeeieesieees e ssesssss st esssss s sssssssssesssssessssssssssssssssssssssasss sssssssssssssnsssnees 15.624,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO IV FASE IV
SUBCAPITULO 0401 MOVIMIENTO TIERRAS (11)
EBEZ.2b m3 Excavacién maquina zanja terreno medio con transporte
Excavacion de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con méquina retroex cavadora,
incluso carga y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos,
sin incluir canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos segiin NTE-ADZ-4)
Zanjas para vigas de cimentacion 1 44,00 0,50 0,80 17,60
1 24,00 0,50 0,80 9,60
27,20 13,76 374,27
TOTAL SUBCAPITULO 0401 MOVIMIENTO TIERRAS (I)............. 374,27
SUBCAPITULO 0402 CIMENTACION (11)
ECSZ.3a M3 Hormigén limpieza D-150
Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigén en masa, dosificacion D-150 Kg/m3., para lim-
pieza, relleno y nivelado de fondos de cimentacion. Segln NTE-CSZy EHE.
Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,30 0,10 1,32
1 24,00 0,30 0,10 0,72
2,04 22,88 46,68
ECSV.3a m3 Hormigdn HA-25/B/20/lla vigas/riostras cimentacion
Hormigdn HA-25/B/20/I1a de resistencia caracteristica 25 N/mmz, elaborado con cemento CEM-I
42.5R y érido 15/20 mm. consistencias blanda, en vigas de atado y riostras de cimentacién, incluso
parte proporcional de encofrado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Segin
EHE-08. (Criterios constructivos segin CTE/DB-SE-C)
Vigas apoyo paneles 1 44,00 0,25 0,40 4,40
1 24,00 0,25 0,40 2,40
6,80 200,90 1.366,12
TOTAL SUBCAPITULO 0402 CIMENTACION (1) vecouvevveieseieirennns 1.412,80
SUBCAPITULO 0403 FACHADAS (1V)
EFIH.laa m2 Panel hormigdn espesor 140 mm liso gris
Panel prefabricado ligero de hormigon de hormigon armado y vibrado H-30 con cemento tipo |
52.5R, aridos seleccionados de caliza y cuarzo con acero corrugado tipo B500S y malla electrosol-
dada tipo B500S incluso refuerzos con celosias de rigidacion en perimetros, acabado liso de molde
en su caravistay raseado por su trasdés con un espesor total del panel de 140 mm. Los paneles
dispondrén de guias de acero galvanizados.
Fachada Sur 1 36,22 2,00 72,44
1 7,46 4,00 29,84
Fachada Oeste 1 17,10 4,00 68,40
170,68 47,24 8.062,92
EFFCl4c m2 Fabrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.
Fabrica de ladrillo multiperforado no visto de 24x11,7x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresion >=5 N/mm?) segin UNE-EN 998-2, y en-
cadenados con celosfa Murfor 107 RND 4/Z/100 cada 5 hiladas, de masa minima 112,00 kg/mz, in-
cluso replanteo, aplomado y nivelacién de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enlaces,
humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos segin CTE/DB-HS-1,
juntas tipo C1).
Zécalo 0,5 132,20 0,20 13,22
A deducir puertas -1 5,58 0,20 -1,12
12,10 26,12 316,05
EFRR13a Ud Ayudas a las instalaciones
Ayudas de albafillerfa a instalaciones de electricidad e iluminacion.
1 1,00 1,00
1,00 683,00 683,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

EFDC.3a

L.P.S.145F1J

EFAE.7a

EFRV.9aa

TOTAL SUBCAPITULO 0403 FACHADAS (1V)

SUBCAPITULO 0404 CARPINTERIAY VIDRIOS (1
m2 Portén de tramex

Portdn de tramex de acero galvanizado, de 0,8 mm. de espesor, sobre marco o bastidor de tubo de
acero galvanizado, apertura batiente, de accionamiento manual con apoyo de muelles, incluso guias,
barra estabilizadora, herrajes y cerradura de seguridad, barra antipanico, montaje y nivelado.

2 4,95 4,00 39,60

9.061,97

m2 Sistema de Proteccién Solar Fija Cortizo - Lama 145mm

Suministro y colocacion de perfiles CORTIZO para sistema de proteccion solar fijo compuesto por la-
ma eliptica de 145mm realizados con perfileria tsac de aleacion de aluminio 6063 y tratamiento térmi-
co T-5. Estructura portante compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45
mm. asegurando una perfecta resistencia a flexién ante la accion del viento y las sobrecargas de nie-
vey peso propio. Lamas fijas o inclinadas. Fijacién de lamas mediante chapas de aluminio 5754,
con espesores entre 3y 6 mm, realizadas por corte laser y con tratamiento lacado. Incluso: Replan-
teo. Presentacion y nivelacion. Resolucién de las uniones del marco a los paramentos. Montaje de
elementos complementarios. Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segtin documenta-
cion gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m2

1 36,10 0,60 21,66

39,60

129,71

5.136,52

m2 SGG STADIP 33.1 incoloro

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos vidrios de 3mm.
de espesor unidos mediante l&mina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 segtin
norma UNE-EN 12600, con U=5,7W/mXK y RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijacién sobre junquillos con
acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, in-
cluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segun NTE-FVP-8

1 36,20 1,00 36,20

21,66

150,59

3.261,78

m Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm

Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo,
con 3 pliegues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidréfugo (resistencia a compresion >=5
N/mm?), incluso rejuntado y sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y medios auxiliares,
totalmente rematada.

1 36,20 36,20

36,20

48,29

1.748,10

36,20

TOTAL SUBCAPITULO 0404 CARPINTERIAY VIDRIOS (I)........

969,44

11.115,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

|IEEG.2aaee

IPIE10hg

1IMI.3eb

GR

SUBCAPITULO 0405 ALUMBRADO (1
Ud Cableado interior PVC corrugado

Canalizacion y cableado interior para fuerza y alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado,
visto conductores de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 750 V., segln proyecto,
en sistema monofasico (activo, neutro y proteccion), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de
conexion, totalmente instalado segun normativa vigente.

0,5 0,50

TOTAL SUBCAPITULO 0405 ALUMBRADO (I1)......covversseeerrrescee

SUBCAPITULO 0406 VARIOS
ud Extintor 12 Kp. Aut. ABCE

Extintor mural portétil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 12 Kp., conteniendo
agente extintor Aut ABCE, eficacia 34A/144B, incluso accesorios de sefializacion, medida y seguri-
dad, totalmente montado.

4 4,00

600,00

600,00

ud Emergencia incandescente superf.149 [im./3h.c/sefializ.

Aparato autnomo de alumbrado de emergencia de montaje en superfcie, con sefializacion incandes-
cente y lampara de emergencia fluorescente FL 8W., de 149 Iimenes y autonomia 3 hora, fabricada
seguin normas UNE-EN 60598 y UNE 20062, mod. Argos 3N4S de DAISALUX o equivalente,
con rotulacion indicativa de emergencia en difusor, incluso lamparas, equipo de encendido, montaje y
conexiones, totalmente instalado.

8 8,00

4,00 75,18

300,72

TOTAL SUBCAPITULO 0406 VARIOS ....

SUBCAPITULO 0407 GESTION RESIDUOS (IV)
PA Gestion de residuos de construccion y demolicién

Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicion producidos en la obra, que incluye la
elaboracion del Plan de gestion de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higie-
ne y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto fipo, la va-
lorizacion de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un ges-
tor de RCDs acreditado.

0,3 0,30

723,04

1.023,76

0,30 1.427,68

TOTAL SUBCAPITULO 0407 GESTION RESIDUOS (IV)..............

428,30

428,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Cierre de Polideportivo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 0408 CONTROL CALIDAD (1V)
CCEW.3a Ud Control de calidad

Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Nor-
mas de Control de Calidad en la Edificacion en el Principado de Asturias.

0,3 0,30
0,30 2.003,77 601,13
TOTAL SUBCAPITULO 0408 CONTROL CALIDAD (IV).......oee.... 601,13
TOTAL CAPITULO IV FASE IV..oottrvooseceeeeeeseeeesessseesssessesssssssss s s ssssssssssssesssssssssssssss s ssssssssssssnssssenn 24.618,07
TOTAL . ottt s 8RR 93.499,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO | FASE
SUBCAPITULO 0101 TRABAJOS PREVIOS ()]
RADR.8a Ud Acondicionamiento de la parcela
Partida alzada y a justificar para la realizacion de lo s trabajos de acondicionamiento previo del solar y urbaniza-
ciones aledafias afectados/as por la realizacion de las obras, y que sean necesarios para acometer la totalidad
de las obras objeto del proy ecto a base de:
-Formacion de accesos provisionales para permitir el acceso a vehiculos de obray de usuarios de edificios cerca-
nos. Trabajos de corte y desconexion de todas las instalaciones existentes en el entorno afecto a las obras co-
mo pueden ser las de gas, calefaccion, abastecimiento de agua, fontaneria, saneamiento, electricidad, alumbra-
do publico, incluyendo la limpieza y transporte de restos y escombros a vertedero y canon de vertido si lo hubie-
re. Si los restos deben ser tratados por un gestor autorizado se incluira igualemente todos los gastos originados
de tal actividad. -A medir como una Unica partida para la totalidad de los trabajos descritos
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....oiiii it 1.038,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 0102 TRATAMIENTO ESTRUCTURA
ENFW.1la m?2  Pintura intumescente R-30
Recubrimiento de pintura ignifuga R-30 de caracter intumescente, para la proteccion contra el fuego de elementos
metalicos, con un espesor minimo de 450 micras y una resistencia al fuego de treinta minutos, segiin CTE/DB-S|,
incluso parte proporcional de plataforma elevadora, medios de seguridad y auxiliares.
MOOA.1b 0,250 h  Oficial 12 Construccion 18,29 4,57
MOOA. 1f 0,250 H.  Pebn ordinario 14,80 3,70
PRPP65d 0,800 I. Pintura ingnifuga intumescente UNE-EN 1363 6,80 5,44
1000101 0,031 ud  Alquilier diario cesta elevadora 120,31 3,73
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 17,40 0,26
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 17,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 0103 ESTRUCTURA ()]
EEAL.lab kg Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas
Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de 450 a 600 mm.)
para pilares, vigas, zunchos y correas, con parte proporcional de piezas de anclaje, angulares y casquillos, inclu-
so desengrasado, chorreo de arena y dos manos de pintura anticorrosiva, montaje y colocacion. Segin
CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos segiin NTE-EAS/EAV)
MOOH.1a 0,032 h  Oficial 12 Cerrajeria Metal 16,35 0,52
MOOH.1c 0,027 h  Especialista Cerrajeria Metal 14,81 0,40
PEAP.1lab 1,050 kg  Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 450/600 mm.S-275JR 0,62 0,65
PRPP12b 0,030 I.  Imprimacién minio de plomo (electrolitico) 3,29 0,10
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,10
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 0104 FACHADAS 0]
EQTM.1ba m2  Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm
Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado segin UNE EN-10326 y EN-10169-1,
de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o equivalente, montado sobre correas
metélicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de plataforma elevadora, solapes, juntas de estanqueidad, re-
mates y encuentros con paramentos o petos, limas o cumbreras, accesorios de fijacion, medios auxiliares y de
seguridad, totalmente rematada. (Criterios constructivos segin CTE/DB-HS-1)
MOCH.1a 0,150 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c) 41,27 6,19
PQTM.1ba 1,150 m2  Perfil ondulado MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm 9,20 10,58
PQTM16bb 0,350 m  Remate chapa de acero prelacada DS-333 /0,7 5,54 1,94
1000101 0,019 ud  Alquilier diario cesta elevadora 120,31 2,29
P%05 5,000 %  Material auxiliar 12,50 0,63
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 21,60 1,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 0105 ALUMBRADO ()]
|EEG.2aaee Ud Cableado interior PVC corrugado
Canalizacion y cableado interior para fuerza y alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado, visto conductores
de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 750 V., segun proy ecto, en sistema monofésico (activo,
neutro y proteccion), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de conexion, totalmente instalado segin normativa
vigente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
111W.2aaa ud Luminaria LG LED Highbay Solaris
Luminaria de montaje suspendido LG LED highbay Solaris, de 115 W, grado de proteccion IP-65, incluso acceso-
rios de anclaje y fijacion, montaje y conexiones, totalmente instalada.
MOCl.1a 0,300 h  Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 32,35 9,71
YIIW.2aaa 1,000 ud Luminaria LG LED Highbay Solaris 278,40 278,40
Y%10 10,000 %  Material auxiliar 278,40 27,84
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 316,00 6,32
TOTAL PARTIDA ..ot 322,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 0106 GESTION RESIDUOS 0]
GR PA  Gestidn de residuos de construccion y demolicion
Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra, que incluye la elaboracion del
Plan de gestion de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorizacién de los residuos aprovechables pa-
ra ese finy la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.427,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 0107 CONTROL DE CALIDAD ()]
CCEW.3a ud Control de calidad

Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar cumplimiento

a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en

la Edificacion en el Principado de Asturias.

Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO Il FASE I
SUBCAPITULO 0201 TRABAJOS PREVIOS (I
RADR.8a Ud Acondicionamiento de la parcela
Partida alzada y a justificar para la realizacion de lo s trabajos de acondicionamiento previo del solar y urbaniza-
ciones aledafias afectados/as por la realizacion de las obras, y que sean necesarios para acometer la totalidad
de las obras objeto del proy ecto a base de:
-Formacion de accesos provisionales para permitir el acceso a vehiculos de obray de usuarios de edificios cerca-
nos. Trabajos de corte y desconexion de todas las instalaciones existentes en el entorno afecto a las obras co-
mo pueden ser las de gas, calefaccion, abastecimiento de agua, fontaneria, saneamiento, electricidad, alumbra-
do publico, incluyendo la limpieza y transporte de restos y escombros a vertedero y canon de vertido si lo hubie-
re. Si los restos deben ser ratados por un gestor autorizado se incluird igualemente todos los gastos originados
de tal actividad. -A medir como una Unica partida para la totalidad de los trabajos descritos
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 1.038,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CENTIMOS
SUBCAPITULO 0202 FACHADAS ()]
EQTM.1ba m2  Cerramiento con perfil MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm
Cerramiento de fachad mediante perfil de acero ondulado acabado prelacado segin UNE EN-10326 y EN-10169-1,
de 0,63 mm de espesor, mod. MINIONDA-17.76.18/01D.3 de EUROPERFIL o equivalente, montado sobre correas
metélicas (en Ud aparte), incluso parte proporcional de plataforma elevadora, solapes, juntas de estanqueidad, re-
mates y encuentros con paramentos o petos, limas o cumbreras, accesorios de fijacion, medios auxiliares y de
seguridad, totalmente rematada. (Criterios constructivos segin CTE/DB-HS-1)
MOCH.1a 0,150 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c) 41,27 6,19
PQTM.1ba 1,150 m2  Perfil ondulado MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm 9,20 10,58
PQTM16bb 0,350 m  Remate chapa de acero prelacada DS-333 /0,7 5,54 1,94
1000101 0,019 ud  Alquilier diario cesta elevadora 120,31 2,29
P%05 5,000 %  Material auxiliar 12,50 0,63
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 21,60 1,30
TOTAL PARTIDA ..ot 22,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 0203 ESTRUCTURA (1
EEAL.lab kg Acero S-275JR (450/600 mm) estructuras soldadas
Acero S-275JR en estructuras electrosoldadas, con perfiles laminados HEB, IPN, IPE, UPN (de 450 a 600 mm.)
para pilares, vigas, zunchos y correas, con parte proporcional de piezas de anclaje, angulares y casquillos, inclu-
so desengrasado, chorreo de arena y dos manos de pintura anticorrosiva, montaje y colocacion. Segin
CTE/DB-SE-A. (Criterios constructivos segin NTE-EAS/EAV)
MOOH.1a 0,032 h  Oficial 12 Cerrajeria Metal 16,35 0,52
MOOH.1c 0,027 h  Especialista Cerrajeria Metal 14,81 0,40
PEAP.1ab 1,050 kg Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 450/600 mm.S-275JR 0,62 0,65
PRPP12b 0,030 I.  Imprimacién minio de plomo (electrolitico) 3,29 0,10
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 1,70 0,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 0205 GESTION RESIDUOS (1
GR PA  Gestidn de residuos de construccion y demolicion
Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra, que incluye la elaboracion del
Plan de gestién de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorizacién de los residuos aprovechables pa-
ra ese finy la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1.427,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 0206 CONTROL CALIDAD (1
CCEW.3a uUd Control de calidad
Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificacion en el Principado de Asturias.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO Il FASE 111
SUBCAPITULO 0301 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0]
EBEZ.2b m?3 Excavacién maquina zanja terreno medio con transporte
Excavacion de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con maquina retroex cavadora, incluso carga
y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos, sin incluir canon de vertido,
medido sobre perfil. (Criterios constructivos segin NTE-ADZ-4)
AMME.3c 0,120 h  Retroex cavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m? 55,66 6,68
AMME.7b 0,170 h  Camion volquete 3 ejes/2 tracciones 40,47 6,88
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 13,60 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 13,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 0302 CIMENTACION (1)
ECSZ.3a M3 Hormigén limpieza D-150
Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigén en masa, dosificacion D-150 Kg/m3., para limpieza, relleno y
nivelado de fondos de cimentacion. Segiin NTE-CSZ y EHE.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ECSV.3a m3 Hormig6n HA-25/B/20/Ila vigas/riostras cimentacion
Hormigén HA-25/B/20/lla de resistencia caracteristica 25 N/mm?, elaborado con cemento CEM-I 42.5R y arido
15/20 mm. consistencias blanda, en vigas de atado y riostras de cimentacién, incluso parte proporcional de enco-
frado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Segiin EHE-08. (Criterios constructivos segun
CTE/DB-SE-C)
MOCA.1b 2,200 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 83,67
AMEM.1la 5,000 m?  Encofrado con tablero de tabla 25 mm 5,09 25,45
AMEM. 1b 0,500 m?  Encofrado de tablén de pino norte 50 mm. 4,33 2,17
PBPH. 1bab 1,050 m®  Hormigén amasado con H-25/B/20/lla CEM-I 42.5R 79,51 83,49
PEAW.2b 0,600 kg Alambre acero liso recocido de 3 mm. 0,65 0,39
A%10 10,000 %  Material auxiliar 27,60 2,76
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 197,90 2,97
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 200,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 0303 FACHADAS (1nr)
EFIH.laa m2  Panel hormigén espesor 140 mm liso gris
Panel prefabricado ligero de hormigén de hormigén armado y vibrado H-30 con cemento tipo | 52.5R, éridos selec-
cionados de caliza y cuarzo con acero corrugado tipo B500S y malla electrosoldada tipo B500S incluso refuerzos
con celosias de rigidacion en perimetros, acabado liso de molde en su cara vista y raseado por su trasdds con un
espesor total del panel de 140 mm. Los paneles dispondran de guias de acero galvanizados.
MOCA.1b 0,060 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 2,28
PFIH.1aa 1,000 m2  Panel hormigén liso en su color gris 30,00 30,00
PBPM.1c 0,030 m# Mortero albafiileria M-5 gris i/p.p.alquiler de silo 82,27 2,47
PNIM.2a 0,700 kg  Masilla caucho-asfaltica 1,72 1,20
PEAP.5a 5,600 kg Acero pletinas y llantas p/medio 0,62 3,47
PBVT.6a 2,000 ud Capsula anclaje quimico HILTI HYU M-8x80 mm 1,56 3,12
P%0500 5,000 %  Maquinaria auxiliar 40,30 2,02
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 44,60 2,68
TOTAL PARTIDA ..ot 47,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFFCl4c m2 Fabrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.
Fabrica de ladrillo multiperforado no visto de 24x11,7x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresion >=5 N/mm? segin UNE-EN 998-2, y encadenados con celosia Murfor
107 RND 4/2/100 cada 5 hiladas, de masa minima 112,00 kg/m?, incluso replanteo, aplomado y nivelacion de hi-
ladas, con parte proporcional de encuentros y enlaces, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Cri-
terios constructivos segin CTE/DB-HS-1, juntas tipo C1).
MOCA.1b 0,420 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 15,97
PFFC.7c 0,040 mUd Ladrillo multiperforado no visto 24x 11,7x10 cm 119,63 4,79
PBPM.1c 0,030 m®  Mortero albafiileria M-5 gris i/p.p.alquiler de silo 82,27 2,47
PEAM10a 1,850 m  Malla Murfor 107 RND 4/Z/100 1,35 2,50
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 25,70 0,39
TOTAL PARTIDA ...t 26,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
SUBCAPITULO 0304 CARPINTERIA Y VIDRIOS ()]
EFAE.7a m2  SGG STADIP 33.1 incoloro
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos vidrios de 3mm. de espesor
unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 segin norma UNE-EN 12600,
con U=5,7W/m2K'y RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijacion sobre junquillos con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8
0geno001.0050 0,600 h  Oficial 12 Vidrieria 18,27 10,96
PSGG08U113120 1,006 m?  Vidrio laminarSGG STADIP 33.1 28,49 28,66
PGENP140466 7,000 m  Sellado con silicona incolora 0,97 6,79
PSGG04 1,500 UD Pequefio material 1,25 1,88
TOTAL PARTIDA ...ttt 48,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EFRV.9aa m  Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm
Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo, con 3 plie-
gues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidréfugo (resistencia a compresion >=5 N/mm?), incluso rejuntado
y sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y medios auxiliares, totalmente rematada.
MOCA.1b 0,350 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 13,31
PFRV10aa 1,060 m  Vierteaguas de plancha de aluminio 1,2 mm 10,41 10,93
PBPM.1d 0,010 m®  Mortero albafiileria M-5 gris hidréfugo i/p.p.alquiler de silo 93,48 0,93
ACCL.1c 0,001 m® Lechada de cemento blanco BL-I 91,30 0,09
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 25,30 1,52
TOTAL PARTIDA ...ttt 26,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 0305 GESTION RESIDUOS (II1)
GR PA  Gestidn de residuos de construccion y demolicion
Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra, que incluye la elaboracion del
Plan de gestién de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorizacién de los residuos aprovechables pa-
ra ese finy la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1.427,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 0306 CONTROL CALIDAD (1)
CCEW.3a uUd Control de calidad
Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificacion en el Principado de Asturias.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO IV FASE IV
SUBCAPITULO 0401 MOVIMIENTO TIERRAS (1)
EBEZ.2b m?3 Excavacién maquina zanja terreno medio con transporte
Excavacion de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con maquina retroex cavadora, incluso carga
y transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de residuos, sin incluir canon de vertido,
medido sobre perfil. (Criterios constructivos segin NTE-ADZ-4)
AMME.3c 0,120 h  Retroex cavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m? 55,66 6,68
AMME.7b 0,170 h  Camion volquete 3 ejes/2 tracciones 40,47 6,88
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 13,60 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 13,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
SUBCAPITULO 0402 CIMENTACION (1
ECSZ.3a M3 Hormigén limpieza D-150
Suministro, vertido, vibrado y extendido de hormigén en masa, dosificacion D-150 Kg/m3., para limpieza, relleno y
nivelado de fondos de cimentacion. Segiin NTE-CSZ y EHE.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ...t 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
ECSV.3a m3 Hormig6n HA-25/B/20/Ila vigas/riostras cimentacion
Hormigén HA-25/B/20/lla de resistencia caracteristica 25 N/mm?, elaborado con cemento CEM-I 42.5R y arido
15/20 mm. consistencias blanda, en vigas de atado y riostras de cimentacién, incluso parte proporcional de enco-
frado, vertido, vibrado, curado, desencofrado y medios auxiliares. Segiin EHE-08. (Criterios constructivos segun
CTE/DB-SE-C)
MOCA.1b 2,200 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 83,67
AMEM.1la 5,000 m?  Encofrado con tablero de tabla 25 mm 5,09 25,45
AMEM. 1b 0,500 m?  Encofrado de tablén de pino norte 50 mm. 4,33 2,17
PBPH. 1bab 1,050 m®  Hormigén amasado con H-25/B/20/lla CEM-I 42.5R 79,51 83,49
PEAW.2b 0,600 kg Alambre acero liso recocido de 3 mm. 0,65 0,39
A%10 10,000 %  Material auxiliar 27,60 2,76
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 197,90 2,97
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 200,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
SUBCAPITULO 0403 FACHADAS (v)
EFIH.laa m2  Panel hormigén espesor 140 mm liso gris
Panel prefabricado ligero de hormigén de hormigén armado y vibrado H-30 con cemento tipo | 52.5R, éridos selec-
cionados de caliza y cuarzo con acero corrugado tipo B500S y malla electrosoldada tipo B500S incluso refuerzos
con celosias de rigidacion en perimetros, acabado liso de molde en su cara vista y raseado por su trasdds con un
espesor total del panel de 140 mm. Los paneles dispondran de guias de acero galvanizados.
MOCA.1b 0,060 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 2,28
PFIH.1aa 1,000 m2  Panel hormigén liso en su color gris 30,00 30,00
PBPM.1c 0,030 m# Mortero albafiileria M-5 gris i/p.p.alquiler de silo 82,27 2,47
PNIM.2a 0,700 kg  Masilla caucho-asfaltica 1,72 1,20
PEAP.5a 5,600 kg Acero pletinas y llantas p/medio 0,62 3,47
PBVT.6a 2,000 ud Capsula anclaje quimico HILTI HYU M-8x80 mm 1,56 3,12
P%0500 5,000 %  Maquinaria auxiliar 40,30 2,02
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 44,60 2,68
TOTAL PARTIDA ..ot 47,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFFCl4c m2 Fabrica ladrillo multiperforado 1/2 pie 24x11,7x10 cm.
Fabrica de ladrillo multiperforado no visto de 24x11,7x10 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresion >=5 N/mm? segin UNE-EN 998-2, y encadenados con celosia Murfor
107 RND 4/2/100 cada 5 hiladas, de masa minima 112,00 kg/m?, incluso replanteo, aplomado y nivelacion de hi-
ladas, con parte proporcional de encuentros y enlaces, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Cri-
terios constructivos segin CTE/DB-HS-1, juntas tipo C1).
MOCA.1b 0,420 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 15,97
PFFC.7c 0,040 mUd Ladrillo multiperforado no visto 24x 11,7x10 cm 119,63 4,79
PBPM.1c 0,030 m®  Mortero albafiileria M-5 gris i/p.p.alquiler de silo 82,27 2,47
PEAM10a 1,850 m  Malla Murfor 107 RND 4/Z/100 1,35 2,50
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 25,70 0,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CENTIMOS
EFRR13a Ud Ayudas a las instalaciones
Ay udas de albafiileria a instalaciones de electricidad e iluminacién.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....oiiii it 683,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
SUBCAPITULO 0404 CARPINTERIA Y VIDRIOS (1))
EFDC.3a m2  Porton de tramex
Portén de tramex de acero galvanizado, de 0,8 mm. de espesor, sobre marco o bastidor de tubo de acero galvani-
zado, apertura batiente, de accionamiento manual con apoy o de muelles, incluso guias, barra estabilizadora, herra-
jes y cerradura de seguridad, barra antipanico, montaje y niv elado.
MOCH.1a 0,900 H.  Cuadrilla H-Metal (a+c) 41,27 37,14
PFCC13ef 0,950 m? Emparrillado Tramex acero galvanizado 80x 80 50x4 mm. 68,80 65,36
PFCT.lea 3,200 m  Tubo acero rectangular 50x 25 e/1,5 mm. 1,70 5,44
PFCH.1c 0,150 ud Cerradura seguridad puerta metalica embutir 51,57 7,74
PFCH.6a 0,150 ud  Conjunto herrajes puertas metalicas basculantes 51,96 7,79
P%05 5,000 %  Material auxiliar 86,30 4,32
%0300 1,500 %  Medios auxiliares 127,80 1,92
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 129,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
L.P.S.145FIJ m2  Sistema de Proteccién Solar Fija Cortizo - Lama 145mm
Suministro y colocacion de perfiles CORTIZO para sistema de proteccion solar fijo compuesto por lama eliptica de
145mm realizados con perfileria tsac de aleacién de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes tipo COR-9159 con una superficie vista de 45 mm. asegurando una perfecta resistencia
a flexion ante la accion del viento y las sobrecargas de nieve y peso propio. Lamas fijas o inclinadas. Fijacién de
lamas mediante chapas de aluminio 5754, con espesores entre 3y 6 mm, realizadas por corte laser y con frata-
miento lacado. Incluso: Replanteo. Presentacion y nivelacion. Resolucién de las uniones del marco a los paramen-
tos. Montaje de elementos complementarios. Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segin documenta-
cion gréfica de Proy ecto, deduciendo los huecos de superficie may or de 3 m2.
mt26aaa036MT 1,970 Ud Repercusion, por m2 de elementos de fijacién sobre obra 13,04 25,69
mt12prt145F 1,120 m2?  Sistema de proteccion solar fijo con lama de 145 mm 68,79 77,04
mo009 1,272 h  Oficial 12 cerrajero. 20,50 26,08
mo033 1,141 h  Ayudante cerrajero. 16,50 18,83
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 147,60 2,95
TOTAL PARTIDA ..ot 150,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

26 de octubre de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EFAE.7a m2  SGG STADIP 33.1 incoloro
Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad SGG STADIP, compuesto por dos vidrios de 3mm. de espesor
unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm,clasificado 2B2 segin norma UNE-EN 12600,
con U=5,7W/m2K'y RW (C; Ctr)=33(-1;-2), fijacion sobre junquillos con acufiado mediante calzos de apoyo perime-
trales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8
0geno001.0050 0,600 h  Oficial 12 Vidrieria 18,27 10,96
PSGG08U113120 1,006 m2  Vidrio laminarSGG STADIP 33.1 28,49 28,66
PGENP140466 7,000 m  Sellado con silicona incolora 0,97 6,79
PSGG04 1,500 UD Pequefio material 1,25 1,88
TOTAL PARTIDA ....oiiii it 48,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
EFRV.9aa m  Vierteaguas plancha aluminio 1,2 mm
Vierteaguas de plancha de preformada de aluminio de 1,2 mm de espesor, de 120 mm de desarrollo, con 3 plie-
gues, recibido con mortero de cemento M-5 gris hidréfugo (resistencia a compresion >=5 N/mm?), incluso rejuntado
y sellado con lechada de cemento blanco, limpieza y medios auxiliares, totalmente rematada.
MOCA.1b 0,350 H.  Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 13,31
PFRV10aa 1,050 m  Vierteaguas de plancha de aluminio 1,2 mm 10,41 10,93
PBPM.1d 0,010 m®  Mortero albafiileria M-5 gris hidréfugo i/p.p.alquiler de silo 93,48 0,93
ACCL.1c 0,001 m® Lechada de cemento blanco BL-I 91,30 0,09
%0600 6,000 %  Medios auxiliares 25,30 1,52
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 26,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO 0405 ALUMBRADO (1
|EEG.2aaee Ud Cableado interior PVC corrugado
Canalizacion y cableado interior para fuerza y alumbrado, realizado con tubo de PVC corrugado, visto conductores
de cobre unipolares aislados para una tensién nominal de 750 V., segun proy ecto, en sistema monofésico (activo,
neutro y proteccion), incluido p.p. de cajas de registro, regletas de conexion, totalmente instalado segin normativa
vigente.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ..ot 1.200,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO 0406 VARIOS
IPIE10hg ud Extintor 12 Kp. Aut. ABCE
Extintor mural portatil en botella esmaltada con pintura epoxi, de capacidad 12 Kp., conteniendo agente ex tintor
Aut ABCE, eficacia 34A/144B, incluso accesorios de sefializacion, medida y seguridad, totalmente montado.
MOOI.1b 0,500 h  Oficial 12 Instalador 17,33 8,67
YPIE10hg 1,000 ud  Extintor mural 12 Kp.Aut. ABCE 59,13 59,13
Y%10 10,000 %  Material auxiliar 59,10 591
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 73,70 1,47
TOTAL PARTIDA ...t 75,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
1IMI1.3eb ud Emergencia incandescente superf.149 [Gm./3h.c/sefializ.
Aparato auténomo de alumbrado de emergencia de montaje en superficie, con sefializacién incandescente y lam-
para de emergencia fluorescente FL 8W., de 149 limenes y autonomia 3 hora, fabricada segin normas UNE-EN
60598 y UNE 20062, mod. Argos 3N4S de DAISALUX o equivalente, con rotulacién indicativa de emergencia en
difusor, incluso lamparas, equipo de encendido, montaje y conexiones, totalmente instalado.
MOOL.1b 0,400 h  Oficial 12 Instalador 17,33 6,93
YIML.3eb 1,000 ud  Aparato emergencia superficie incandescente 149 lim.3h.c/sefializ 74,25 74,25
Y%10 10,000 %  Material auxiliar 74,30 7,43
%0200 2,000 %  Medios auxiliares 88,60 1,77
TOTAL PARTIDA ..ot 90,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 0407 GESTION RESIDUOS (\%)
GR PA  Gestidn de residuos de construccion y demolicion
Ud. de gestion de los residuos de construccion y demolicién producidos en la obra, que incluye la elaboracion del
Plan de gestién de RCDs, el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de
contenedores para impedir la mezcla de residuos de distinto tipo, la valorizacién de los residuos aprovechables pa-
ra ese finy la entrega del resto de los residuos a un gestor de RCDs acreditado.
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..ot 1.427,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SESENTAY OCHO
CENTIMOS
SUBCAPITULO 0408 CONTROL CALIDAD (1v)
CCEW.3a uUd Control de calidad
Control de calidad de los materiales intervinientes, incluyendo toma de muestras y probetas, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Decreto 64/1990 de 12 de julio, en lo que se establecen las Normas de Control de Calidad en
la Edificacion en el Principado de Asturias.
Sin descomposicién
TOTAL PARTIDA ....oiiii i 2.003,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Cierre de Polideportivo

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1000101 32,149 ud  Alquilier diario cesta elevadora 120,31 3.867,82

Grupo C10......ccovvviiviiiinnne 3.867,82
MMMD.5d 0,005 Ud  Servicio contenedor 10 m3. s/camién 158,63 0,79
MMMW.8c 0,015 t Canon vertido RCD mezclas altas en yeso 21,80 0,33

Grupo MMM ..o 1,12
MOCA.1b 88,079 H. Cuadrilla B-Construccion (b+) 38,03 3.349,64
MOCH.1a 123,177 H. Cuadrilla H-Metal (a+c) 41,27 5.083,51
MOCl.1a 6,000 h Cuadrilla J-Instaladores (b+c) 32,35 194,10

Grupo MOC........cooevviiiinnnn 8.627,25
MOOA.1b 169,845 h Oficial 12 Construccion 18,29 3.106,47
MOOA. 1f 170,434 H. Pedn ordinario 14,80 2.522,42
MOOH.1la 332,568 h Oficial 12 Cerrajeria Metal 16,35 5.437,49
MOOH.1c 280,604 h Especialista Cerrajeria Metal 14,81 4.155,75
MOOI.1b 5,200 h Oficial 12 Instalador 17,33 90,12

Grupo MOO........coovvviiiinnen, 15.312,23
PBAA.1a 0,065 m®  Agua 0,86 0,06
PBAC.4b 0,036 t Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R envasado 136,66 4,95

Grupo PBA..........ocooiiiiin 5,00
PBPH.1bab 14,280 m®  Hormigén amasado con H-25/B/20/lla CEM-I 42.5R 79,51 1.135,40
PBPM.1c 12,053 m®  Mortero albafiileria M-5 gris i/p.p.alquiler de silo 82,27 991,63
PBPM.1d 0,724 m®  Mortero albafilleria M-5 gris hidréfugo ifp.p.alquiler de silo 93,48 67,68

Grupo PBP........ccoovvviiiiinn 2.194,72
PBVT.6a 755,160 ud  Cépsula anclaje quimico HILTI HVU M-8x80 mm 1,56 1.178,05

Grupo PBV.......cccovviiiiiinnn 1.178,05
PEAM10a 44770 m Malla Murfor 107 RND 4/2/100 1,35 60,44
PEAP.1lab 10.912,388 kg Perfil HEB,IPE,IPN,UPN 450/600 mm.S-275JR 0,62 6.765,68
PEAP.5a 2.114,448 kg  Acero pletinas y llantas p/medio 0,62 1.310,96
PEAW.2b 8,160 kg  Alambre acero liso recocido de 3 mm. 0,65 5,30

Grupo PEA........cooiiiii 8.142,38
PFCC13ef 37,620 m®>  Emparrillado Tramex acero galvanizado 80x 80 50x4 mm. 68,80 2.588,26
PFCH.1c 5,940 ud  Cerradura seguridad puerta metalica embutir 51,57 306,33
PFCH.6a 5,940 ud  Conjunto herrajes puertas metalicas basculantes 51,96 308,64
PFCT.lea 126,720 m Tubo acero rectangular 50x25 e/1,5 mm. 1,70 215,42

Grupo PFC.....ccooviiiiiiine 3.418,65
PFFC.7c 0,968 muUd Ladrillo multiperforado no visto 24x11,7x10 cm 119,63 115,80

Grupo PFF ..o, 115,80
PFIH.1laa 377,580 m?  Panel hormigdn liso en su color gris 30,00 11.327,40

Grupo PRl 11.327,40
PFRV10aa 76,020 m Vierteaguas de plancha de aluminio 1,2 mm 10,41 791,37

Grupo PFR.....c.ccoiiin 791,37
PGENP140466 506,800 m Sellado con silicona incolora 0,97 491,60

Grupo PGE.........cocovviinnnne 491,60
PNIM.2a 264,306 kg Masilla caucho-asfaltica 1,72 454,61

Grupo PNL.....cooooviiiiinne 454,61
PQTM.1ba 671,117 m?  Perfil ondulado MINIONDA prelacado espesor 0,63 mm 9,20 6.174,28
PQTM16bb 204,253 m Remate chapa de acero prelacada DS-333 /0,7 5,54 1.131,56

Grupo PQT ..o 7.305,84
PRPP12b 311,783 |. Imprimacién minio de plomo (electrolitico) 3,29 1.025,76
PRPP65d 543,504 1. Pintura ingnifuga intumescente UNE-EN 1363 6,80 3.695,83
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Cierre de Polideportivo
cODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

PSGG08U113120 72,834 m2

YIIW.2aaa 20,000 ud

YIMI.3eb 8,000 ud

YPIE10hg 4,000 ud

mo033 24,714 h

mt12prt145F 24,259 m?

mt26aaa036MT 42,670 Ud

0geno01.0050 43,440 h

Vidrio laminarSGG STADIP 33.1

Luminaria LG LED Highbay Solaris

Aparato emergencia superficie incandescente 149 1m.3h.c/sefializ

Extintor mural 12 Kp.Aut. ABCE

Ay udante cerrajero.

Sistema de proteccion solar fijo con lama de 145 mm

Repercusion, por m2 de elementos de fijacion sobre obra

Oficial 12 Vidrieria

Grupo PRP.......ccooiiiiie

Grupo PSG........coovvviiiininn

Grupo Yll...ooooooiiiiiiiiinne

Grupo YIM.....oooooeviiiiiine

Grupo YPl...ooooviviiiiiie

Grupo mo0.........ccoevveniinnnne

68,79

Grupo mtL.....cocoovviiiiiiiine

Grupo mt2......ccccoovevininnnnne

4.721,59
2.075,05

2.075,05
5.568,00

5.568,00
594,00

594,00
236,52

236,52
407,78

407,78
1.668,79

1.668,79
556,42

556,42
793,65

793,65

Resumen

11.918,47
49.656,58

3.870,49
12.004,44

79.855,64
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Méscara: *
Cierre de Polideportivo
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ACCL.1c m? Lechada de cemento blanco BL-I
Suministro de lechada de cemento blanco BL-I/A-32.5R, mezcla 1/2, amasada a mano.
MOOA. 1f 1,500 H.  Pedn ordinario 14,80 22,20
PBAC.4b 0,500 t Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R envasado 136,66 68,33
PBAA.la 0,900 m® Agua 0,86 0,77
TOTAL PARTIDA ..ottt 91,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA CENTIMOS
AMEM.1a m? Encofrado con tablero de tabla 25 mm
Suministro de material para encofrado, compuesto por tablero de tabla de pino norte de 25 mm. de espesor trabada
con cuadradillo de 50x50 cm., incluso clavazén. (Amortizable en 3 puestas)
MOOA.1le 0,200 h  Pedn especialista Construccion 16,15 3,23
MMEM.1a 0,010 m® Tabla pino para encofrar de espesor 25 mm. 179,69 1,80
PEAW.1a 0,150 kg Puntas de acero 0,40 0,06
TOTAL PARTIDA ..ot 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
AMEM.1b m2 Encofrado de tablén de pino norte 50 mm.
Suministro de material para encofrado, compuesto por tablén de pino norte de 50 mm. de espesor. (Amortizable en
4 puestas)
MOOA.1le 0,080 h  Pedn especialista Construccion 16,15 1,29
MMEM.1b 0,016 m# Tablén pino para encofrar de espesor 50 mm. 190,10 3,04
TOTAL PARTIDA .....cvrieieiiet et 4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
AMMD.5d Ud Contenedor 10 m3.s/cami6n
Servicio de contenedor de 10 m3. de capacidad sobre camidn, para evacuacion de productos de demolicion o
nueva edificacion, incluso tasa por ocupacion de via publica, retirada y transporte a vertedero autorizado o Central
de Tratamiento de Residuos.
MMMD.5d 1,000 Ud  Servicio contenedor 10 m3. s/camién 158,63 158,63
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
AMME.3c h  Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m?
Amortizacién/alquiler de retroex cavadora sobre ruedas, con cazo de 1,00 m3. de capacidad tipo Poclain 90-P o
equivalente, incluso maquinistay combustible.
MOOQOT.1a 1,000 h Maquinista 17,38 17,38
MMME.3c 1,000 h  Retroex cavadora sobre ruedas-cazo de 1,00 m3 22,60 22,60
MMMW.1b 16,000 I.  Gastleo A 0,98 15,68
TOTAL PARTIDA .....cvrieieiiet et 55,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
AMME.7b h  Camidn volquete 3 ejes/2 tracciones
Amortizacién/alquiler de camidn volquete doble traccidn, tres ejes, incluso conductor y combustble.
MOOT.1b 1,000 h  Conductor Cami6n Dimper 16,78 16,78
MMME.7b 1,000 h  Camién volquete de 2 tracciones 6,05 6,05
MMMW.1b 18,000 . Gasoleo A 0,98 17,64
TOTAL PARTIDA .....cvrieieiiet et 40,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
mo009 h  Oficial 12 cerrajero.
TOTAL PARTIDA .....cvrieieiiet et 20,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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